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AYUNTAMIENTO DE GRANADA

MANTENIMIENTO OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO.

ACONDICIONAMIENTO E INFRAESTRUCTURA Y CASETAS OFICIALES
DEL FERIAL ANO 2016

MEMORIA

CAPITULO 1. ANTECEDENTES.

Siguiendo las indicaciones de la Tte. Alcalde Delegada de Mantenimiento,
Obras Publicas y Urbanismo, Dofia Isabel Nieto Perez, y del Sr. Gerente del Ferial,
se redacta el presente PROYECTO, para atender las diferentes actuaciones, para
el montaje del Ferial del Corpus del afo 2.016, que tendra lugar entre los dias 21 al
28 de Mayo, en el Recinto de Almanjayar.

CAPITULO 2. SITUACION ACTUAL.

El Recinto del Ferial sera el mismo que el de afios anteriores.

Se mantiene la ubicacion de las casetas en funcion de su contenido, uso y
programacion al objeto de no mezclar las casetas comerciales con las casetas
tradicionales, con lo que se consigue:

* Que las casetas comerciales estén ubicadas exclusivamente en la C/
Maimones.

« El fondo de las citadas casetas sera 5 m. mayor que las demas, es
decir 25 m., con objeto de aumentar su capacidad.

« Las citadas casetas deberan de disponer los altavoces emisores de
sonido de tal forma que este se emita hacia el aparcamiento y la C/
Maimones.
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+ Al existir una calle o espacio libre entre las casetas comerciales y las
adyacentes y teniendo en cuenta la disposicion de los equipos de
sonido esperamos que éste no interfiera en el normal
desenvolvimiento de las casetas proximas.

Ademas de la remodelacién anterior, se efectuaran las obras y montajes de
casetas con las caracteristicas que a continuacion se detallan.

CAPITULO 3. SOLUCION PROYECTADA.

3.1 CASETAS DE SERVICIOS

Se pretende que la empresa adjudicataria realice los siguientes trabajos:

El cerramiento de la Caseta de Informacion seria de chapa con aislamiento,
pues en la situacién en que se encuentran los paramentos orientados a mediodia y
poniente, alcanzan elevadas temperaturas en su interior y las divisiones interiores
serian de tabique de placa de yeso.

Ademas se realizaran los trabajos de carga, descarga, transporte, montaje, y
desmontaje de los médulos y carpas de la Caseta de Informacién que se tienen
almacenados, asi como su vuelta al almacén, suministrando los materiales
necesarios para fijacion, atornillado y demas material deteriorado, montaje de
aislamiento, asi como arreglo de elementos rotos y pintura del conjunto segiin
ordenes de los técnicos municipales. Con dimensiones de 10x10 m. que hacen una
superficie de 100,00 m®.

Las divisiones de la caseta de servicios se realizaran con tabiques de placa
de yeso y las que se pretenden montar son las siguientes:
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Nombre de la caseta Dimension Sup.

Policia Municipal 10x15 m. 150,00 m*.
Cruz Roja 10x15 m. 150,00 m®.
Policia Nacional 7,50x15 m. 112,50 m>.
Policia Autondmica 2,50x15 m. 37,50 m®.
Bomberos 5x15 m. 75,00 m®.
Proteccién Civil 5x15 m. 75,00 m”.

3.2 OBRAS EN CASETA MUNICIPAL

Se recogen en este capitulo las obras de albafiileria a realizar en la Caseta
Municipal, incluso suministro de materiales y colocacion de los que el
Ayuntamiento dispone, pintura de las partidas nuevas realizadas y el
adecentamiento de los materiales utilizados del almacén municipal.

Demolicion de todos los elementos montados, eliminacion de escombros y
vuelta de la parcela a su estado originario tras la celebracion de la feria.

Desmontaje, carga, descarga y transporte de los elementos y materiales
municipales utilizados, a los almacenes municipales con el debido cuidado en la
manipulacién, limpieza y almacenaje para su reutilizacion en la proxima feria.

Por el buen funcionamiento, se sigue aislando a las personas que les gusta
la tranquilidad, en una zona mas reservada de mesas, ampliando la zona de barra
y aseos hacia la zona de personalidades y donde ademads se ubican los almacenes
de bebidas y aseos de autoridades, variando el emplazamiento de los camerinos a
la zona trasera del escenario principal.

Las obras se van a realizar con bloques de hormigén, enfoscados y
encalados sobre la solera de hormigén existente.
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3.3 TRABAJOS VARIOS EN CASETAS MUNICIPALES

La carga, descarga, transporte, montaje, y desmontaje de todos los
elementos complementarios de los trabajos efectuados anteriormente, como lonas
de clipulas, canalones de éstas y de carpas, banderas, escudos, cortinas, telas de
forrado de techos y bloques de hormigén, barandas de madera, escenario,
mamparas, barras de mostradores, montado y desmontado de las lonas de los
modulos de 5x5 y del resto de casetas que previamente hay que llevarlas a la
lavanderia para su limpieza y secado antes de colocarlas, suministrando los
materiales necesarios para fijacion, atado y demas, material deteriorado asi como
arreglo de elementos desencolados o rotos, segin 6rdenes de los técnicos
municipales.

El suministro de los Boletines de Instalacién de Fontaneria para
contratacién con Emasagra, visados por Industria.

3.4 INSTALACION FONTANERIA EN CASETAS MUNICIPALES Y
FUENTES

Se realizara la instalacion de fontaneria y adecuacion de la instalacion de
desagiies en las casetas municipales y fuentes, reparando las posibles averias que
tenga la instalacién.

Los trabajos consisten en carga, descarga, transporte, montaje, y
desmontaje de los elementos de instalaciones para el montaje dentro de la carpa
de la Caseta Municipal, que se tiene almacenado, asi como su vuelta al almacén,
suministrando los materiales necesarios para fijacién, atornillado y demas
material deteriorado, asi como arreglo o reposicién de elementos rotos, segun
ordenes de los técnicos municipales.



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

3.5 DECORACION CASETA MUNICIPAL

Montaje y desmontaje de la toda la decoracion de la Caseta Municipal de
acuerdo a los planos suministrados dando el caracter y apariencia deseada este
ano segun indicaciones de los técnicos municipales.

También se realizaran los trabajos de reparacion de elementos deteriorados
asi como las mejoras y cambios recogidos de ultima hora en los planos que
suministren los técnicos municipales aunque no aparezca en la medicién pero que
si se puedan cubrir econémicamente con las partidas a justificar no consumidas o
con las partidas modificadas.

El motivo de decoracion de la caseta del presente afio esta basado en el
Palacio de Carlos V, de la Alhambra, para lo cual se han situado sus porches con
porticos simulando pilastras de piedra y ladrillo y sus petos de obra de
albanileria. Para su ejecucion se va a recuperar los materiales de decoracién que
imitan la piedra, el ladrillo y la madera en material de fibra de vidrio, que se
utilizo el pasado ano.

3.6 ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

Basicamente las obras de este afio solo tendran caracter de mantenimiento
ya que tras la ampliacion de viales, redes de saneamiento y agua ejecutadas el
pasado afio, no se considera necesaria ampliacion alguna.

- En las redes de abastecimiento estd prevista la reparacion o sustitucion de
todos los elementos de la red tanto de acometidas como de fuentes bebedero y
tomas de incendios. En la red de saneamiento se prevé la limpieza total de la
misma con la maquinaria adecuada asi como la reparacion de tramos que por
algin motivo este inutilizados.

- En los paseos de pavimento blando se prevé el rasanteo y desbroce de los
mismos asi como la consiguiente humectacion y compactacion de albero o arena
blanca.
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- El recinto de caravanas se prevé su instalacidn, como en anos anteriores,
en la mediana de la C/ Caseria de Aguirre y en la plataforma existente entre el
recinto de columpios y la C/ Caseria de Aguirre.

- En las zonas de aparcamiento de los solares limitrofes con el recinto ferial
se realizara explanacion, desbroce y rasanteo para acondicionarlos al uso previsto.

- Debido al caracter de reparacion de las unidades de obra, que en cada
caso son diferentes, se ha decidido definir una serie de unidades de precios
auxiliares tanto de mano de obra, materiales y maquinaria, a fin de estudiar en
cada caso el precio contradictorio correspondiente, o ejecutarlos por
administracién en base a dichos precios.

3.7 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

La ejecucidon de las obras van a tener sélo caracter de mantenimiento,
estando por tanto limitada esta labor a los recintos y redes contemplados en el
Capitulo de Acondicionamiento de Infraestructura.

Asi mismo, en este Capitulo se incluyen las obras de adecuacién en el
pavimento de la caseta municipal

3.8 FUENTES EN PORTADA

Se proyecta la instalacion de dos fuentes de 10 m. x 2 m. con una
profundidad de 0,5 m. a ambos lados de la portada principal con la
correspondiente instalacion tanto eléctrica como hidrdulica, por lo que se
aprovechara tanto la infraestructura del afio pasado, asi como el material eléctrico
e hidraulico con las correspondientes reparaciones que fuesen necesario realizar.

3.9 IMPREVISTOS

Dadas las caracteristicas de este Corpus y la incertidumbre del montaje de
casetas privadas es necesario prever otro tipo de instalaciones que pudieran ser
necesarias en sustitucion de aquellos como alquiler de médulos en terrenos no
adjudicados y aparcamientos.
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CAPITULO 4. PLAZO DE EJECUCION Y GARANTIA.

La ejecucion se tiene previsto que se realice, en plazo de UN MES
La garantia se fija en el anexo del pliego, la sancidon que establece la ley
para el caso de incumplimiento del plazo de montaje.

CAPITULO 5. PRECIOS.

Para la confeccion de las distintas unidades de obras, se han tenido en
cuenta los precios que actualmente rigen en el mercado para la adquisicion de
materiales, precios del transporte y de la maquinaria a utilizar, asi como el costo
de la mano de obra, de acuerdo con las disposiciones laborales vigentes y los
rendimientos usuales en este tipo de trabajos.

CAPITULO 6. PRESUPUESTO.

Asciende el importe del presente presupuesto de Ejecuciéon Material a la
cantidad de: CIENTO CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y
CUATRO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS, (150.834,44 €).

Con los aumentos preceptivos de Gastos Generales y Beneficio Industrial,
el Presupuesto de Ejecucion por Contrata asciende a la cantidad de: CIENTO
SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS
CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS, (179.492,99 €).

Con el aumento preceptivo del IVA, el Presupuesto Total asciende a la
cantidad de: DOSCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS
EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS, (217.186,57 €).

El presupuesto de Honorarios de Seguridad y Salud, incluido 21% de IVA
asciende a la cantidad de: DOS MIL TREINTA Y DOS EUROS CON OCHENTA
CENTIMOS, (2.032,80 €).

Dado que el plazo previsto de ejecucion de las obras es inferior a un afio,
no se considera procedente incluir ninguna clausula de revision de precios.
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CAPITULO 7. FINANCIACION.

La financiacién de las obras y honorarios de seguridad, se realizaran
con cargo a los Presupuestos Municipales, en la Partida de INFRAESTRUCTURA
DE FIESTAS. Afio 2.016.

CAPITULO 8. CLASIFICACION Y CRITERIOS DE ADJUDICACION.

A reserva de lo que pueda especificar el Pliego de Clausulas
Administrativas, y en su defecto, se propone adjudicar el presente Proyecto
mediante Procedimiento Abierto.

Los Contratistas que liciten deberan estar clasificados como contratistas de
Obras del Estado en el Grupo C, Subgrupo 3, Categoria A.
Grupo C subgrupo 4, Categoria C.
Asi mismo se tendréan en cuenta los siguientes criterios de adjudicacion:

Baremo

» Presupuesto de ejecucion con aportacion de los
precios de las distintas unidades de obra que

justifican la oferta presentada.........ccoveererninenissrnncnnecn. 6’00 puntos
« Planingdeobra. = 4,00 puntos
TOtal BAT@MO ... e ettt 10’00 puntos

Informe Técnico Municipal

Ser4d preceptivo la emisién de informe por los Servicios Técnicos
Municipales sobre la idoneidad de las empresas licitantes, del plan y ritmo de
obra propuestos, y de cualquier otra circunstancia especial que pueda acontecer.
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CAPITULO 9. COLABORACIONES.

El presente proyecto ha sido redactado por el Ingeniero Técnico de
Obras Publicas D. Juan Ocafia Torres, D. Manuel Cariete Giieto Ingeniero de
Caminos y el Aparejador D. Enrique Resco Fernandez de la Reguera, el
Delineante D. Manuel Mazuecos Hurtado, la Administrativa Encarnacion
Fernandez Bailon.

CAPITULO 10. DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO.

MEMORIA.

1. Antecedentes.

2. Situacién Actual.

3. Solucién Proyectada.

4. Plazos de ejecucion y garantia.

5. Precios.

6. Presupuesto.

7. Financiacién.

8. Clasificacion y criterios de adjudicacién
9. Colaboraciones.

10. Documentos de que consta el Proyecto.
11. Conclusion.

ANEXOS A LA MEMORIA.
1. Justificacion del Firme.
2. Sefializacion.
3. Ordenanza Reguladora de la Sefializacion.
4. Estudio de Seguridad y Salud Laboral.

PLIEGO DE CONDICIONES.
MEDICIONES Y PRESUTFUESTO.
Cuadro de Precios.

Mediciones y Presupuesto.

PLANOS.
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CAPITULQO 11. CONCLUSION.

Con los documentos que forman el presente Proyecto, y que se
relacionan en la lista adjunta, a juicio de los redactores del mismo, se definen
suficientemente las obras a realizar, por lo que lo sometemos a la consideracién de
la Corporacién Municipal para su aprobacién, tramitacién y adjudicacion, si
procede.

Granada, 26 febrero 2016
POR EL EQUIPO REDACTOR.
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AREA DE MANTENIMIENTO INTEGRAL.
ANEXO N*° 1

JUSTIFICACION DEL FIRME

Las solicitaciones y condicionantes de un firme urbano son muy diferentes de

las carreteras rurales. Como diferencias fundamentales podriamos destacar:

d.

En cuanto a los esfuerzos a resistir. No es el trafico pesado el que lo
condiciona, pues este es un poco significativo. Sin embargo la intensidad de
vehiculos ligeros es muy superior a la de cualquier carretera, con una
incidencia muy grande en el desgaste del pavimento, debido a las frenadas, y
el giro de los neumaticos por cambios de direccion. A ello se une la
degradacion causada por el carburante y aceites mal quemados, que caen por
el tubo de escape.

En cuanto a las bases, no es un material multicapa homogéneo y bien
compactado, pues la existencia de numerosos servicios en el subsuelo, nos
limita en muchos casos la energia de compactacién, para no dafarlos, y en
otros casos, la necesaria apertura de zanjas, para la reparacion o ampliacion de
esas redes, nos origina puntos débiles que son inicio de una degradacién
acelerada del firme.

La solucidn de este problema pasa a veces por la eleccion de firme mixto, como
base rigida sobre las que se ejecuta un pavimento flexible.

Por ultimo, los condicionantes de ejecucion obligan a mantener el trafico sin
posibilidad de desvio, o la limitaciéon que suponen los bordillos, que
desaconsejan el refuerzo periddico, que alteraria las rasantes, muy
condicionadas por los umbrales.

Todos estos factores, hacen que cualquier norma o método sobre el
calculo de firme para carreteras haya de ser muy matizada cuando se
aplica a calles urbanas.

No obstante, metodologia a cumplir es la misma, por lo que vamos a utilizar la
que adopte la Norma G.LICF. de la instruccién de Carreteras para el calculo
de Firmes Flexibles.
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1. Trafico.
El Tréfico es ligero, aun en las calles de mayor trafico, que alcanzan en
Granada intensidades del orden de 10.000 vehiculos por carril.

De este trafico, y excepto en las travesias apenas un 10% estimamos que se
debe a vehiculos de reparto, de carga de eje de menos de 4 Tm.

Esto equivale en ejes equivalentes de 13 t, en un periodo de proyecto de 20

afios, a un numero acumulado de 78.840 ejes, lo que supone clasificar este tipo de
trafico como Tréfico Ligero, Categoria T-4.

2. Explanada.

La base estd sujeta a numerosas variables, como se ha indicado. No obstante,
dado que la coronacion de terraplenes o el relleno de excavacién se hace con zahorra
de muy buena calidad, se supera facilmente el valor CBR.=20y podemos considerar
eéste tipo como valido para el dimensionamiento.

Esto clasifica la explanada como E-3.

3. Materiales.

De los tres tipos tradicionales de bases, empleamos generalmente las
granulares, de las que existen numerosas graveras y canteras en las proximidades de
granada.

Respecto al pavimento usamos aglomerado asfaltico.

4, Dimensiones.

Con los datos anteriores de Trafico T-4 Explanada E-3 y Bases Granulares, el
catalogo de estructuras recomienda los tipos A-431 6 A-432.

Resultaria por tanto, para calles de trafico ligero, 5 cm. de aglomerado en
capa de rodadura sobre 15 cms. de base granular, en el caso de carreteras.
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Para tener en cuenta los condicionamientos urbanos, hemos optado por
reforzar el pavimento, hasta un espesor de § cm. Como base se colocan 20 cms.
utilizando zahorra artificial y se afiade una subbase de 30cms. de zahorra natural.

Este firme, es superior al correspondiente incluso una explanada tipo E-1, con
el mismo trafico T-4. También permite, con un refuerzo de 4 cm. de aglomerado,
asimilarse al tipo A.221 previsto por trafico T-2 y explanada E-2.

Estas condiciones desfavorable, no se alcanzan en caso ninguna calle de la
ciudad.
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ANEXO Nt 2

SENALIZACION

SENALIZACION HORIZONTAL.

Generalidades.

Se ha previsto ejecutar la sefializacion longitudinal de las vias pendientes de
sefializar de la ciudad y las marcas transversales tanto en lo que se refiere a simbolos,
fechas y lineas de parada, como a los pasos de peatones.

Se ha previsto sefializar con el tipo de pintura de dos componentes, o
termoplastico, los pasos de peatones.

Las marcas longitudinales se hardn en general con pintura.

Se prevé asi mismo el repintado con termopléstico de los pasos de cebra que
permite el presupuesto.

Los anchos adoptados para cada linea y las secuencias vano lleno elegidas,

obedecen al Protocolo de Sefializacion adicional a la Convencion Mundial de Ginebra
sobre Circulacion Vial.

Resistencia al deslizamiento.

En general los materiales empleados en las marcas viales, deben ofrecer la
mayor resistencia posible al deslizamiento. En todo caso, se procurara que no exista,
en sentido desfavorable para la marca gran diferencia con el coeficiente de
rozamiento del pavimento sobre el que estan aplicadas.
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Como norma general, se recomienda que el coeficiente de rozamiento de
cualquier marca igual o supere el valor 45, medido con el rugosimetro tipo RR.L.
(Gran Bretafia). Se podra especial cuidado en superar esta cifra cuando se trate de
superficies grandes donde la probabilidad de frenado es alta, como ocurre con las
flechas cerca de las intersecciones o, mds aun, con los pasos para peatones tipo
“CEBRA”.

A estos efectos, debe tenerse en cuenta que la utilizacién de pintura normal en
capas espesas suelo dar como resultado la obtencion de valores mucho mas bajo que
el indicado.

Para las marcas que cubre una gran superficie en zonas de rodadura, puede
ser recomendable la adicion de materiales pulverulentos abrasivos.

Espesor.

Ninguna marca deberd sobresalir mas de 5 milimetros por encima del
pavimento, y si se trata de clavos -con o sin dispositivos reflectantes- su altura no
debe superar los 2,5 cms.

Replanteo.

Antes de proceder al pintado de las marcas es necesario efectuar un cuidadoso
replanteo que garantice, para los medios de marcado de que se disponga, una perfecta
terminacién.

Deben tomarse todas las precauciones para evitar la aparicion de garrotes,
desviaciones de alimentacién y cuantos defectos en la aplicacion contribuyan a
producir un mal efecto en el acabado de la marca.

Por ello, serd necesario fijar incluso en alineaciones rectas puntos muy
proximos separados como maximo 50 cms. del eje de la marca o de su linea de
referencia que permitan guiar sin titubeos el indice de la maquina de pintado.

Sera necesario, ademas dar puntos con aparato para conseguir las alineaciones
correctas.
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Durante los trabajos de replanteo, deben extremarse las medidas para
conseguir que el trafico circule con las necesarias precauciones. Debe dotarse el
personal que efectia los trabajos prendas de vestir o distintivos muy visibles que
llamen la atencién de los conductores de Jos vehiculos.

Aplicacién.

Tanto en los trabajos de replanteo como en los de aplicacién es necesario
escoger momentos en los que la intensidad del trafico sea baja, llegando incluso a
efectuarlos de noche se la via esta suficientemente iluminada y la velocidad de los
vehiculos, no es excesivamente alta. En todo caso, los trabajos se haran de forma que
se ocasione una molestia minima al trafico.

Por razones de seguridad, la sefalizacién provisional que se emplee para
proteger las marcas en la fase de secado cuando éste no sea instantaneo, del mismo
modo que los uniformes de los operarios deben ser bien visibles.

En cuanto al acabado o aspecto de las marcas viales hay que tratar de
conseguir que presenten unos bordes bien definidos.

Conviene observar las precauciones necesarias respecto a la limpieza del
pavimento, condiciones de temperatura y humedad del ambiente y del mismo
pavimento para conseguir un acabado uniforme y duradero.

Sefializacién de las obras y desvio del trafico.

Mientras dure la ejecucion de las obras, se mantendra el trafico en las debidas
condiciones de seguridad, sefializando convenientemente las obras, de acuerdo con lo
preceptuado en el Codigo de Circulacion y las instrucciones que indique la Direccion.

Cualquier modificacién o alteracion necesaria en el trafico de vehiculos, sera
previamente autorizado por el Ingeniero Director de la Obra y deberad comunicarse al
Jefe de la Policia Local, con la suficiente antelacién para que adopte las medidas
necesarias, que deberan ser costeadas por el Contratista.



AREA DE MANTENIMIENTO INTEGRAL.

Siempre que fuera preciso prohibir el estacionamiento de vehiculos, por
necesidades de la obra, el Contratista debera adoptar previa autorizacién para
senalizar el dia anterior avisando de la intencién de prohibir el estacionamiento por
causa de la obra.

Si a pesar de adoptar las precauciones para avisar a los conductores y haber
sefializado convenientemente la zona, hubiese vehiculos aparcados que impidiesen y
dificultasen los trabajos, sera obligacién suya apartar temporalmente esos vehiculos
bajos las instrucciones de la Policia Local, teniendo derecho a que se le abone los
gastos ocasionados.

En ningin caso podra reclamar dafios ni perjuicios por interrupciones de la
obra debido a la obstruccion de vehiculos.

Limpieza previa del pavimento.

La limpieza del pavimento previa a la ejecucion de las obras de Sefalizacion
Horizontal, serd a costa del Contratista, excepto en los casos en que esté
excepcionalmente sucio y se necesiten medios distintos de los usuales en este tipo de
trabajos. En estos casos podra abonarse aparte los gastos de limpieza, previa solicitud
del Contratista al Ingeniero Director de la Obra que en caso de acceder, debera
acordarlo expresamente en cada caso. '

SENALIZACION VERTICAL.

Definicidn.

Se definen como seriales de circulacién las placas, debidamente sustentadas,
que tiene por misién advertir, regular o informar a los usuarios en relacién a la
circulacion o con los intinerarios.

Consta de los elementos siguientes:

* Placas.
» Elementos de sustentacion y anclaje.
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Materiales.

En todo lo que se refiere a los elementos de las senales de circulacion,
materiales, forma y dimensiones, construccion y recepcién se estard a lo dispuesto en
el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de carreteras y
Puentes(P.G.3 del Ministerio de Obras Publicas y transportes)

Todas las sefiales, llevaran pintado en el reverso la fecha de fabricacion y la
leyenda: “Excmo. Ayuntamiento de Granada”.

Dimensiones de las seiiales.

Salvo instrucciones en otro sentido de la Direccidn las sefiales que se coloquen
en vias urbanas, tendran las siguientes dimensiones:

* Sefiales triangulares de peligro - 700 mm. de lado.
»  Sefiales circulares 600 mm. de @
+ Postes de sustentacion 80x40x 2 mm.

Colocacién de sefiales.

A reserva de las Instrucciones que en cada caso dicte la Direccién de la Obra,
se seguiran como norma general las siguientes:

Siempre que sea posible, se fijaran las sefiales a elementos ya existentes: como
farolas, postes de semaforos y otros.

La altura de la sefial en aceras sera tal que permita dos metros libres desde su
borde inferior al nivel de la acera.

Las sefiales se situaran en el borde exterior de la acera siempre que la anchura
de ésta sea igual o superior a 1,50 m y de forma que el saliente maximo quede a 30
cms. de la vertical del bordillo.

Si la acera no existe o es inferior a 1,50 m., las sefiales se situaran junto a las
fachadas, en banderolas respecto al poste de sustentacion que deberad quedar pegado
junto a la fachada.
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En las isletas de intersecciones y carreteares municipales, la altura de la sefial
serd de 1 m. desde el borde inferior al nivel de la calzada.

Los postes de sustentacion se anclaran al menos de 20 cms. con una base de
hormigon de 150 kgs. de cemento.
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ANEXO N°® 3

ORDENANZA REGULADORA DE LA SENALIZACION Y BALIZAMIENTO DE
LAS OBRAS QUE SE REALIZAN EN LA VIA PUBLICA

(B.OP.n*252de4-11- 88)

La insuficiencia de la infraestructura de la Ciudad de Granada, en toda la clase
d Servicios hace necesaria su continua renovacion y mejora. Lo que se traduce en una
enorme profusion de obras en Ja via Pablica que producen dificultades considerables
al transito y a los transportes piiblicos y son causa de molestias y accidentes.

Si bien estas obras se ejecutan para el beneficio de la Comunidad, y por tanto
han de permitirse, debe tratarse de que se realicen de forma que los peligros y
dificultades que originen, se reduzcan al minimo indispensable y para ello, es
fundamental que se atienda debidamente su sefializacion y balizamiento.

Con este objeto, se establecen las siguientes normas cuyo cumplimiento se
exigird exactamente a partir de la fecha de su entrada en vigor.

I.- AMBITO DE LA ORDENANZA Y CONDICIONES GENERALES

Articulo 1.- Las presentes disposiciones, se refieren a todas aquellas obras que se
realicen en la via piblica 0 que afecten a la misma ejecutadas dentro del Termino
Municipal de Granada, bien sea por el Estado, Junta de Andalucia, Diputacion,
Ayuntamiento, Emasagra, empresas particulares o cualquier otra entidad.

Articulo 2.- Cuando la obra afecte al normal desenvolvimiento del Transito peatonal
rodado del viario principal, se debera de comunicar a la Delegacion de Proteccion
Ciudadana, Trafico y Transportes con la suficiente antelacion. Esta delegacion, previo
informe técnico, fijara las condiciones, desvios, tiempos y en general todas la medidas
necesarias: siendo responsabilidad del Servicio Municipal que ejecute las Obras o en
su caso la Empresa Concesionaria, del cumplimiento de esas normas, asi como del
gasto que se origine por tal motivo.

10
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Se define a estos efectos como VIARIOQ PRINCIPAL, cualquiera que esté
incluido en uno o varios de los siguiente apartados:

a) Vias por donde circulen alguna linea de transportes urbano.

b) Vias que tenga alguna instalacion semaférica.

c) Vias que estén incluidas en los itinerarios interurbanos (entrada o salida de
Ciudad).

d) Vias con anchura de calzada, igual o superior a 12 metros (doce metros).

e) Las siguientes Vias:

Julio Moreno Davila.
Periodista Luis de Vicente.
Camino de la Madraza.
Joaquina Eguaras
Sagrada Familia.
Huescar.
Circunvalacidn.
Ribera del Beiro.
Paseo de la Cartuja.

. Cardenal Parrado.

. Concepcién Arenal

. Coronel Mufioz.

. Avda. Pulianas.

. Avda. Andalucia.

. Avda. del Sur.

. Avda. de Madrid.

. Doctor Oloriz.

. Avda. de la Constitucion.

. Avda. de Andaluces.

. Severo Ochoa.

. Gonzalo Gallas.

. Pedro Antonio de Alarcon.

. San Juan de Dios.

. Emperatriz Eugenia.

. Melchor Almagro.

. Carril del Picén.

. Tablas.

. Obispo Hurtado.

. Alhondiga.

. Puentezuelas.

. Solarillo de Gracia.

. Martinez Campos.
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33. Trajano.

34. Casillas de Prats.
35. Recogidas.

36. Pagés.

37. Cuesta del Chapiz.
38. Carrera del Darro.
39. Paseo de los Tristes.
40. Elvira.

41. Reyes Catolicos.

42. Pavaneras.

43. Molinos.

44, Cuesta de Gomerez.
45, Cuesta del Caidero.
46. Ganivet.

47. San Matias.

48. Carrera del Genil.
49. Acera del Darro.
50. San Anton.

51. Avda. Cervantes.
52. Profesor Alvareda.
53. Poeta Manuel de Gongora.
54. Paseo del Violon.
55. Andrés Segovia.

56. Pablo Pisasso.

57. Avda. América.

58. Avda. Dilar.

59. Avda. Cadiz.

Cualquier alteracion al transito en vias no comprendidas en los apartados
anteriores, se comunicara, con la suficiente antelacion a la Policla Municipal y se

atendera a sus indicaciones.

En todo caso, la Policia Municipal paralizard y mandaré retirar los obstaculos
en las obras que no cumplan con la normativa de esta Ordenanza.

Articulo 3.- En ningtn caso podrdn comenzarse en la via publica sin que se hayan
instalado las sefiales previstas en esta ordenanza.

12
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Articulo 4.- La infraccion de sus preceptos, sin perjuicio de las demas
responsabilidades que de su cumplimiento pudiera derivarse, podrd ser sancionada
con multa desde 5.000 (cinco mil) pesetas, atendidas las circunstancias y gravedad de
las faltas cometidas.

A efectos se considerara responsable directo el ejecutor de las obras,
respondiendo subsidiariamente del pago de la sancidn, la persona o Entidad por cuya
cuenta se ejecute.

La multa tendréa caracter diaria, en tanto subsista la infraccion sancionable.

IL.- CARACTERISTICAS GENERALES DE LA SENALIZACION

Articulo 5.- La sefializacion deberd ajustarse en todo momento a lo establecido al
efecto en el vigente Cddigo de la Circulacién, sin que puedan ser alterados, bajo
ningun pretexto, sus requisitos o médulos.

Articulo 6.- En un mismo poste o tripode no podra ponerse mas de una senal
reglamentaria cuyo borde inferior estara como minimo a cuarenta centimetros del
suelo. Como excepcion las sefiales combinadas de “Direccion Prohibida” “Direccién
Obligatoria” podran situarse en el mismo poste y a la misma altura.

En combinacién con una sefial reglamentaria se podran anadir indicaciones
suplementarias para lo cual se utilizara una placa rectangular o cartela.

Articulo 7.- Toda sefalizacién debera encontrarse en perfecto estado de conservacion.
Articulo 8.- En el caso de canalizaciones, serd obligatorio disponer de pasos a
distancias no superiores a 20 metros, y se mantendra permanentemente el acceso a
portales, comercios y entradas a garajes.

IIL.- SENALIZACION Y BALIZAMIENTO.

Articulo 9.- Todas las obras que afecten a la calzada, incluidas las reparaciones de

calas o de las capas de rodadura (recortes de pavimento), deberdn venir advertidas
por la senial de “PELIGRO OBRAS”.

13
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Articulo 10.- En la calzada, se dispondré siempre de una o varias vallas que limiten
frontalmente la zona no utilizable para el trafico. La separacion entre ellas el borde de
la calzada sera inferior a un metro.

Lateralmente se dispondra vallas o balizas que limitan la zona de calzada no
utilizable y cuya separacion serd inferior a 1,50 metros.

Articulo 11.- Cuando el estrechamiento de la calzada o el corte de la misma sea
imprescindible se sefializard por medio de carteles y sefalizaciones horizontal en su
caso el camino del desvio a seguir.

Articulo 12.- Los carteles a los que se refiere el articulo anterior, se ajustaran en todo
(dimensiones, Colores, composicién etc.} a lo establecido en las Recomendaciones
para la sefializacion Informativa de Ciudades aprobado por la A.LM.P.E. Asociacién
Ingenieros Municipales y Provinciales de Esparia).

Articulo 13.- En vias cuyo transito rodado habitual sea mayor de 60 Km/h y las obras
reduzcan mas de tres metros al ancho de la calzada, se indicara la desviacion con
sefiales de “direccién obligatoria” inclinada 45°. estas senales se colocaran formando
una alineacién cuyo angulo con el borde de la calle, disminuya a medida que aumenta
la velocidad habitual en el tramo.

Articulo 14.- Los recintos vallados o balizados llevaran siempre luces propias de rojo
0 dmbar intermitente colocadas a intervalos maximos de quince metros y siempre en
los angulos salientes.

IV.- MODOQ DE EFECTUAR LA OBRA.

Articulo 15.- Ninguna calle del VIARIO PRINCIPAL con sentido unico de
circulacién podra quedar con un anchura inferior a tres metros libres para el trafico. Si
la calle pertenece al VIARIO PRINCIPAL y es de doble sentido de circulacién no
podra quedar con anchura inferior a seis metros libres para el trifico. A estos efectos
se considerara que las calles con dos sentidos de circulacién separados por mediana,
seto, isleta o cualquier otro elemento de discontinuidad, son dos calles de sentido
unico.

Articulo 16.- Cualquier obra que afecte al VIARIO PRINCIPAL y que no esté
motivada por causas catastroficas, no podra iniciarse si afecta a la calzada sin que
expresamente se presente un plan de obra de sefializacidn que debera ser aprobado
por la Delegacion de Trafico y Transportes.

14
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La autorizacion obrara en poder de los encargados de la ejecucion de las obras
mientras duren estas. Se exhibird a requerimiento de los agentes de la Autoridad
Municipal que podrin tomar nota de la misma pero no la recogerdn, por ser
inexcusable la presencia de estos documentos en las obras. Se admitirdn que en
sustitucién, se exhibe fotocopia de la autorizacion.

Articulo 17.- Para las obras urgentes que no puedan esperar este tramite y que
tengan una duracion previsible de mas de cinco dias afectando a calles del viario
principal, se presentara plan de obra a posteriores, pero no podra iniciarse sin cumplir
las normas generales de sefializacién.

Articulo 18.- Independientemente del tipo de obra o via en que ésta se realice, sera
obligatorio, Una vez obtenidos los permisos necesarios, comunicar a la Policia
Municipal, con veinticuatro horas de antelacion, el momento en que se dara comienzo
para que se tomen las medidas oportunas.

V.- PASOS DE PEATONES.

Articulo 19.- En las obras que afecten a las aceras y puntos de la calzada que son paso
habitual de manera que el paso se haga sin peligro de resbalar y adecuadamente
protegido y cuidado de que los elementos que forman el paso estén completamente
fijados.

Articulo 20.- Si asi se requiere, habra de instalarse pasarelas, tablones, estructuras
metalicas, etc, de manera que el paso se haga sin peligro de resbalar y
adecuadamente protegido y cuidado de que los elementos que forman el paso estén
completamente fijados.

Articulo 21.- Cuando a menos de un metro de distancia de la pasarela peatonal,
exista una zanja o excavacidon cuya profundidad sea superior a un metro, sera
obligatoria la instalacién de pasamanos o barandillas de proteccion.

Articulo 22.- Cuando se trate de una calle incluida en el Viario principal y la
naturaleza de las obras requiera que el paso de peatones se haga por la calzada
paralelamente al sentido de circulacién, se habilitardn pasos como los indicados en los
dos articulos anteriores.

Articulo 23.- Si ademaés de lo indicado anteriormente, existiese peligro de que cayesen
materiales, habré de protegerse el paso con un tejadillo lo suficientemente resistente.

15
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Articulo 24.- En todo caso y aunque se trate de obras de poca importancia, en las que
no sea necesario habilitar pasos especiales, el responsable de la obra cuidara de
mantener en buen estado la limpieza de los lugares por donde los peatones deban

pasar.
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CAPITULO 1V
MEDICION Y ABONO

IV- 1.—Les obras se medirdn descomponiéndolas en unidades cuya titulacion coincida con las
expresadas en los cuadros de Precios de manera que cada una de ellas lenga su corres-
pondiente precio en los mencionados Cuadros.

En el movimiento de tierras, los volimenes, de excavacion en explanacign y cimien.
tos y de relleno se medirdn en el terreno una vez terminada la unidad de que se trate,
de acuerdo con las normas, especificaciones y documentos del proyecto.

V- 2—8e efectuard mensualmente y a origen por el Ingen.erc Municipal o Ayudante Técnico
en guien delegue; serd la base de la certificacion parcial correspond:enie. Debera ir con-
formada por el Contratista; caso contraric comunicard en un plazo de guince dias las
alegaciones gue estime oportunas.

V. 3—La Admimstracion, a la vista de la propuesta del Ingeniero Municipal v de las ohser
vaciones del contralista en tramite de audiencia, fijard los precios de las nuevas unidades.
De no aceptarlos el adjudicatario, las unidades correspondientes se efecluarsn por otro
contratista.

IV. 4--En el lugar que indique el Ingeniero Municipal el adjudicatario de trabajos de conserva-
cion de pavimentos acopiard, al ritmo gue se dispone, los siguientes materiales:

a) Llosetas para pavimentos de acera, Al mes de notificada la adjudicacion el con.
tratista depositard en el lugar gue disponga el Ingeniero Municipal el 25 % de la cantidad
prevista en el conlralo para cada tipo de loseta. La cantidad almacenads de cada {ipo
no bajara nunca del tercio (1/3) de la que falta para terminar el contrato.

b] Bordillos. En las mlsmas cantidades y condiciones que las losetas.

¢} Adoquines. En las mismas cantidades y condiciones que las lpsetas.

El adjudicatario podrd ademéas acopiar., previo consentimients del Ingeniero Muni-
cipal. el tipo y cuantia de material que estime oportunos.

El material acopiado podrd abonarse mediante certificacién en las condiciones pre-
vistas en la Ley y Reglamento General de Contratacion del Estado. asi como en sl Pliego
de Clausulas Administrativas Generales [Decreto 385471970 de 31 de Diciembre).

Para los proyectos que no sean de Conservacidon no existe obligacion de acopios
a menos que se Indigue explicitamente.

IV. 5.—La multiplicacién de la medicion mensual per sus precios correspondientes. y las apli-
caciones del incremento porcentual de contrata y la baja correspond.ente nos derd el im-
porte liquido de la obra efectuada hasla Ia fecha: su diferencia con el del mes anterior
nos dard la cuantia de la certlficacién parcial correspondiente. Una vez Hinalizadas las
abras y etectuada la recepcion provisional se extenderd una dltima certificacion que se
llamara dltima y definitiva y supondrd la terminacidn y liquidacion de ias obras.

IV- 6~—S5i la Administracion. en virtud de las facultades que le son conferidas. a cencion del
contratista y de acuerdo con los informes y disposiciones correspondientes. 1znte de las
Adminislraciones Local como Estatal, concede al contratista el beneficip de! abona de re.
visiones, se podran certificar mensualmente en base a la obra efecluada v te acuer-
do con los indices de revision oliciales y 1a siguienie formula de revis.on

Granata

El ingemigrs Jefe
- 45 —_

SISTEMATICA OF
MEDICION

MEDICION DE LA
OBRA EJECUTADA

UNIDADES DF
GBRAS NO IN-
CLUIDAS EN EL
CONTRATO

AGDPID DE
MATERIALES

CERTIFICACIONES
PARCIALES ¥
DEFINITIVAS

CERTIFICACIONES
DE REVISION
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CAPITULO |

DISPOSICIONES GENERALES

i —Dada la existencia en todo et subsuelo de la ciudad de redes de Servicios Urbanos de

ra

5 —Las obras deberan guedar terminadas en el plazo de .................

-E1 Contratisia debera atenerse a

agua. alcantarillado, red slectrica de alta y baja tension, red de alumbrado, de semdforos,
teléfonos, etc., el Contralista se obliga a conocer con exactitud la ubicacién de todas eslas
redes de servicies, obteniendo a su costa cuantos datas fueran precisos de las distintas
Oficinas Municipales, Estatales, Companias Suminlstradoras, etc.

Si fuera preciso efectuar el desvio de alguna red. tendrd derecho o que se le abonen
los gasios correspondientes

EI Cantratista viene obligado a reparar a su costa todos los dahos que se otasinonen
en las redes de servicios y sus elementos, por motivo de la ejecucidn de las obras

Asimismo. 5e obliga a ejecutar a su costa los trabajos necesanos para el manten
miento y reposicién de todas las servidumbres y servicios afectados por las obras
las Instrucciones que reciba del ingeniero Director
de la Obra en lo referenie al empleo de maguinaria y organizacién de los trabajos en orden
a la disminucion de molestias a los vecinos. como ruidos, polvo, etc

Se obliga expresamente a mantener al trafico peatonal en las debidas condiciones de
sequridad, mapteriendo los accesos a los edificios v locales comerciales.
das carteles informatives, metahcos.
1’80 sequn las instrucciones que se reciba del

£l Contratista se¢ obliga a colocar a su costa
de dimensmgnes aproximadas de 1°50 %

ingemearp Municipal

-1 —Dentro del plazo que se consigne en el contrato, que no podrd ser superior @ un mes de

la fecha de su formalizacian, se procederd en presencia del contratista a la comprobacion
del replantec de Ia que se levantard acta con las firmas del Ingeniero Municipal y del con-
tratista o su Delegadq. En esta acta se hard constar expresamente gue el Ingenrern Mu-
micipal autoriza la iniciacion de las obras.

-meses [........ meses)
contados desde el comienzo oheial de ayuellas Los plstos parciales austados al Pregra-
ma de Trabajo tiencn tamieén lz consideracion de oficiales y por tanto obligan contrac-
tuaimente.

En el plazo de un mes desde la fecha de autorizacion de inicio de las awras. ei Contra-
tista ha de presenlar Programa de Trabajos ajustado como miximo al tiempo nhicial de
ejecucidn de !as obras En él se especificardn plaros parciales v fechas de ierminacién
e las distintas unidades. Este programa, una vez sprobado por la Administracion. se in-
corporard al Plrego de Condiciones del Proyecto y adquirizda por tanto cardcter contractusl
Ll Adyudicatario presenlard asimismg una relacidn complsta del personal téorico, nstala-
compramete a ubhizar en cad1 una de las etapas ael Progra.
ma La aceptacion del programa y de los medios

0n2s ¥ matuinaria que sa

Fuman2s y materiales progagestos no
ntlica exension sliunz d¢o responsabilidad pera o Contratista en caso ow ncumplimizn:

toJde aos plozes porcroles y lotales comprometidos

MANTENIMIENTO
{38 SERVICIDS
AFECTADOS

DISMINUCION
DE MOLESTIAS
A LOS VECINGS

CARTEL
INFORMATIVO

CONPROBATION
DEL REPLANTED

PLAZOS TOTAL Y
PARCINLES DE
EJLCUCION

FRAGAAMA DE
TRABAIOS ¥
MEDIDS
DISPONIBLES



ORDENES AL
ADJUDICATARIO

RESIDENCIA DEL
CONTRATISTA

ORAAS DEFEC
TUDSAS O Mal
EHCLTADAS

CONTRADICCIO.
NES Y OMISIONES
PEL PROYECTO

LODIFICADOS

GAS™0OS FELATI.
YOS A LA EJECU
Gt GE LAS
CEFAS QUE
CQagIsrONDLH
EXCLUSIVALIEY)
TE AL ADJLDICA.
TARD

1. 7—En las oficinas de la obra existird un «Libro de Ordenes. que se abrira en la fecha de

comprobacidn de! replanteo.

En las obras de conservacion el «Libro de Ordeness se encontrara en las choinas de)
Contratista; ademas, en este caso, el Adjudicatario o su representante pasard dariamente
por las Oficinas Municipales de Pavimentacion o por las del Ingeniero Municipal Director
de las obras para recibir instrucciones en lo referente al trabajo adjudicado. Las ardenes
las recibird a través de un talén con matriz idéntica en los que constard hora y dia de
la recepcion de la orden, tipo, cuantia aproximada y emplazamiento del trabajo y plazo de
ejecucion. El talon deberd estar firmade por la persona que autorice el Ingeniere Munici-
pal y la matriz por el representante de la contrata. El plazo de tiempo concedido se en-
tenderda como un méximo sin perjuicio de que el adjudicatario ienga la cbligacion de rea-
lizar el trabajo en el menor tiempe posidble. De observarse en el curso de las obras que
las unidades no se ajustan a la realidad existente, el Contratista estarg obligado a comu-
nicarlo al Ingeniero Municipal: en otro caso el Contratista es responsable del trabajo y
gasto efectuada.

I- 8.—El Contratista o su Delegado ha de tener residencia en Granadz. en el plazo de guince

dias después de la adjudicacidn definitiva la comunicara por escritu al Ingeniero Municipal.

- S.—Hasta que tenga lugar la recepcidn definitiva, el Contratista respondera de la #jecucidn

de las diferentes unidades contratadas, sin que sea eximente n: le de derecho a'guno 'a
circunstancia de gue fueron ejecutadas bajo la direccion iécnita del Ingeniero Municipal
y se Incluyeron en mediciones y cerlificaciones parciales. Si se advierten vicies o defzc.
tos en la construccidn o se tienen razones fundadas de que existen vicios ocultos, el
Ingeniero Municipal ordenard la demolicion y reconstruccion de las unidades de obra
afectadas. Si las causas de los defectos o vicios son imputables a la contrata, los gastos
de estas operaciones serdn con cargo a eila.

1-10.—Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omiticdo en los Planos y demds documentos

contractuales del Proyecto. o viceversa, habra de ser gjeculado como si estuviese ex
puesto en cada uno de los documentos citados.

En caso de contradicciones prevalecera lo prescrito en e! Pliego de Condiciones.

Las omisiones en Planos y demds documentos contractuales o las descripciones
erréneas de unidades de obra que sean indispensables para lNevar a cabo el ESpintu e
intencién expuestos en el Proyecto, o que, por usc y costumbre, deban ser realizadas. no
sdlo no eximen al Adjudicatario de la obligacién de ejecutarlas, sino que, por &l contra
rio, han de ser realizadas como si hubieran sido completa y correctamente especificadas
y descritas en los documentos contractusies del Proyesto.

i-1—Llas disposiciones oficiales gue madifiquen el proyecto vigentg son de cumplimiento obl

gatorio para la contrata, siempre que no supongan alteracion ds! precio del contrato en
cuantia inferior en mas o en menos al 20 % (veinte por ciento) de aquél.

1112 —Corresponde exclusivamente al adjudicatarin:

a) El pago de materiales, operarias, iransporte 2 Ios &t =5 que se designen y de.
méds medios y elementos que sean necesanns para 'a buena elendsion y conservgcioh
durante el plazo de garantin de las cbras contratpdas

b) El sbono ce los seguros, cuatss smdicares subsidons, olc . cemprendidos en
la denominacion genérica fe cargss sociales, de sus stroras ; emplesdos

_—



c) Lla adquisicion, reparacion y conservacion de lgs herramentas, utiles y demas
ENSEIES Que Sedan necesanos para la buena ejecucion de jas nbras.

d] Lla adyuisicion y conservacion de as vallas que se establezcan, asi como el
cosie de luces y sefales que habran de instalarse en las obras, de acuerdo con lo dis-
puesto en las Ordenanzas Municipales, en lus articuios correspondientes de este pliego
o que disponga ei Ingeniero® Municipal

e) El abono de los dafns y perjuicius gue se ocasianen a las personas y/o bienes
de propiedad particular o pablicos por causas imputables al adjudicatario.

f) Los gastos que se originen con moativa de los andlisis, pruebas, ensayos y con-
trol de obra que ardene el Ingeniero Municipal hasta un maxima del uno y medio por ciento
(1'5 %) del presupuesto liquido de adjudicacién. A partir de esta cifra los gastos seran
abcenados por la Administracién.

No se consideran incluidos en la ciira anteror [as ensayos de resultade negativo.

I 13 —Las penahdades se ajustardn a las normas gue a conbinuacion se gaponen: PEMALIDADES

a) Lla ejecucion en forma incorrecla de una obra v parte de ella, implicard el [e-
vantado y nueva ejecucién, con cargo a la contrata, de la obra defectuosa, asi como la
impGsicion de una multa, cuya cuantia serd del uno pur ciento del valor de la parte de
obra reparada, por cada dia natural que transcurra hasia su total reparacidn.

b) El no cumphimiento justificado de los plazos parciales vy total dara origen a2 una
uilty por valor del une por mil del importe de la obra incluida en el plazo parcial afec-
243 o Iotal por cada dia natural de demora. De no existir programa vigenle la multa se
apiicard sabre el importe total de la obra, E} importe de !a obra retrasada no tendra, en su
cas0. derecho al abono de la revision correspondiente.

c) No mantener la sefalizacion Y acotamiento precisos, podra ser considerado co-
ma mativo de multa. que oscilara entre el dos y el cincu por ciento del valor de la obra,
de a2cuerds con la gravedad que la falta pueda revestr para el usuario y vecindario y la
reincidencia en la falta.

Todas estas sanciones seran propuestas par el Ingenterv Municipal, no temendo va
Iidez hasta tanto no hayan side confirmadas por la Autoridad Municipal correspondiente

Las multas serdn descontadas de las certificaciones parciales de vbra correspondien
ltes: de no exisur éstas las multzs seguuran el tramite de cobro establecide normalmente
2n la legis'acion local

' 1 --Serd motwo automalico de rescisien, con perdida de fhanza y demas efectos Previstos en  RESCISION DEL
la legrslacion vigenle. el abandonc de la obra o Servicio, sin perjuicio de las responsa.  CONTRATD
bilidades colaterales que por dicho abandong pudieran proceder.

El adjudicataro o la Administracion poadran Fescindir, sin perjuicio econdmico pary
ninguna de las pzries en e! caso en el gue las modificaciones del proyecto supongan alte.
racion en mas o menos del veinte por cenlo {20 %) del presupuesto liguido total En
las mismas circunstancias nos encaniramos cuando las unicades de ubra contraladas ¥
que supongan al menos un 20 “. del total del presupuesto sopurten wuna a una alteracio.
nes En sU cuantia superiores a un cincuenta por ciento (£0 ;) en mnds o en menys.

Lz imposicién de una myla, sea de fa naturalezy que sea dentro de las resenadas
en cste Pliego, sera considerads como falta leve

El gue. a la lzrgn de un trmestre. el numers or fallas eves alcance el dies por
ciento de las obras ejicutadas en dicho plazo, sean de 13 estension fqire sean, constiturra
una falta grave.

La acumwulacion o trus faltng Oraves &0 un tnme tre podrg neee obnyeto de rescision
con perdhda de fanza
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[-15.—Cuando la obra esté en condiziores de gue pueds ofe 2i.ar

[ 16

1 17.

—El Contratista deberd obtener tovus los permusos

LoOSL roTefTien

a la cual deberd asiclir el contrabista, 2l que su le coran marn Gu. VIoevLndor oo
acto con ¢nco drags de anlwipacion for lo meras ro s a0 L gern secuslamente o o
deberd ser tirmada por los fzeultativas que asetin a g o« 2UPII0T Yy B0 0! ¢, e
En dicho documenta se hard cunslar tzn sdlo s 12¢ cbras stan reahzedis en gz {or
ma y de atuvrdo con el proyecto

Efectuada la recepeion y en plazo maxima de Seis mieses se denera z-ordat v ot

icar al
Conrtratista la Liquidacion.

Transcurrido un plazo de Garantia de 1| ARO (12 MESES ) docds 1 TecenCIon
" podrd devolverse a-pelicion del contratista, ¥ si ha lugar ln fianea depositeda para
Responder de la ejecucion de este contrato. c

licencian prra la pjecuzion de oine
obras con excepcion de las correspondienies 3 s CYProfaSIOn, 1 esty {fucse nec

™

Ademas scran de su cuenty las indemnizamn--. . que hubiare lugar pos 125 2a00:
Y Perjuicios gue se 0Casionen a teroeros por LuInton onersoiones requicra by e;eca- on
de las obras siempre que no estén incluidas on ¢ Proventos o 52 doriven de una 2otomaon
culpable o neghgenle dcl Contratista

Granad.

El Ingeniera Jele,



CAPITULO 11

CONDICIONES DE LOS MATERIALES

I- 1.—Todos lus materiales que se utilicen en las obras debersn cumplir las condiciones que

se establezcan en este Pliego o en su caso el Ingeniero Municipal.

Sera obligacién del adjudicatario comunlear al Ingeniero Municipal la procedencia
de los materiales que vavan a ser utilizados con anhcipacién suficiente para poder reali-
zar los ensayos correspondientes. la aceptacion de un material no sera obstdculo para
que sea rechazado en el futuro, si no cumple las rormas o posea defectos de calidad o
uniformidad.

Los materiales sc almacenaran, si ha lugar, en condiciones tales que mantengan las
caracieristicas adecuadas para su uso en obra y facilite su inspeccion.
ENSAYOS.—los ensayos que ordene el ingeniero Municipal seran realizados por Labo-
ratorics Oficiales u Homologados.

El adjudicarario wbonard los gastos de ensayos hasta el importe especificado en

CONDICIONES
GENERALES

este Pliego o ¢n su defecte hz:ta ur miximo del uno por ciento del presupuesto de ejecucion material de

lies obras

NORMAS.—Durante la realizacion de los trabajos comprendidos en este Proyecto seran
de: splicacion en cuanto les concierne las siguientes disposiciones:

a) Casos de existir, las normas especificas que scbre materiales y ejecucion de
#r? tenga aprobadas la Excma. Corporacian Municipal de Granada, o bien [a Direxcion
fawreral de Administracion Local,

t] Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepcién de Cementos
IRC-73) aprobado por Decreto de la Presidencia del Gobierno 1964/1975 [«B, O.E » nom. 26
de I3 de Agosto de 1975).

c) Instruccién para el Proyecto y la Ejecucicn de Ohbras de Hormigén en masa o

d] Normas de Ensayos del Laboratorio del Transporte y Recanica del Suelo del
~ivusleno de Obras Pablicas
e) Phego de Prescripciones Técnicas Generales para cbras de Carreteras y Puentes

[ 10

i) Normas del Instituto Técnico de Edificacion del Nwmisteno de Obras Pablicas y
Urbanismo.

- 2-=Los rellenos se ejecutardn con materiaies procedentes de la excavacion o de préstamos
con raracteristicas de sueio adecuado calvo en sus cinctents certimetros superigres en
lus gue el material guz los furma tendrd las caracterist-was de explanada mejorada. Asi-
M0 se excavaran y verteran a caballeros fos cincuentz centimetros del terreno natu-
*a8l ; se suslituirdn atl menos por suelo adecuado siempre gue el Ingeriero Municipal no
ordene otra cosa.

- 3 —Definician. Se deline como ardo fino 2 emplear en mortelros y horm:ganes el material
granuiar cempuesto por particulas duwras y resistentes que pasa per el tamiz n° 5 UNE.

Condiciones generales. € 4rido fino a emplear en mrterps y hormigones serd de
atenz natral, arena procedente de machaqueo, wna mezzn de amoas materiales u otros
oraductos cuyo emples haya sido sancionado por la practica

Laz oarenas nalurales estordn constituides por partculas =stavles y resistenies.

RFLIENOS

ARIDO FINO A
EMPLESR EN
MORTERDE Y
HORMIGONLS
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Las arenas artificiales se obtendrén de predras que deberan cumplir los requisitos
exigidos para el drido grueso.

Cumplirdn las condiciones exigidas en la Instruccion para el proyecto y 'a ejecucion
de obras de hormigdén en masa o armade aprobada por Decreto de la Presidencia del Go-
bierno 3062/1973 de 19 de Octubre.

Granulometria, Cumplird ias condiciones exigidas en !a citada Instruccion.

Calidad. La cantidad de sustancias perjudiciales gque puede contener el arido fino
no excederd de los limites que a continuacién se relacionan:

Terrones de arcilla. Uno por ciento (1 %), maximo, del peso total de la muestra.
UNE 7133.

Finos que pasa par el tamiz 0,080 UNE. Cinco por ciento (5 %) maximo, del peso
total de I3 muestra, UNE 7135.

Material retenido per el tamiz 0,32 UNE y que [lota en un ligquido cuyo peso espe-
cifico en dos (2.0): Cinco décimos por ciento {05 %), méaximo. del peso total de la
muestra, UNE 7244.

Compuestos de azufre expresodos en 504 y referidos al drido seco: Uno veinte por
ciento {1,20 %) maximo, del peso total de la muestra, UNE 7245,

El arido fino estard exento de cualgwer sustancia que pueda reaccionar perjudicial-
mente con los alcalls gue contenga el cemento, UNE 7137,

Caso de utilizar escorias siderdrgicas como arido fino, se comprobard previamente
que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos, UNE 7243.

No se utilizardn aguellos aridos que presenten una proporcion de materia organica

*tal que, ensayados con arreglo al Método de ensayo UNE 7082 produzcan un colar mas

oscurpo que el de la sustancia patrdn

Las pérdidas de drido fino sometido a la accion de soluciores de sulfato sddico o
magnésico, en cinco (5) ciclos, serdn inferiores al diez por ciento [19%]) y al guince
por ciento {15 %) respectivamente, UNE 7136.

Ensayos. Las caracteristicas del arido fino a empiear en mortero y hormigones se
comprobara, antes de su ulilizacién, medlante la ejecucion de las series completas de
ensayos gue estime pertinenies el Ingeniero Municipal.

Con independencia de lo anteriormente estgblecido se realizardn series reducidas
de ensayos cuya frecuencia y tipo se sefialan a continuacion, entendiendose que las ci-
fras que se dan son minimas y se refieren a cada una de las partidas recibidas:

Por cada cincuenta metros cubicos (50 m3) o fraccion de arido fino a emplear:
Un. (1] Ensayo Granulométrico.
Un (1) Ensayo de Determinacién de la materra orgdnica.

Un [1) Ensayo de los Finos que pasan por el tamiz 0,080, UNE 7 050.

il- 4 —Definicion. Se define como A4cido gruesp a emplear en hormigones ia fraccion de drido

mineral que queda retenlda en el tamiz n® 5 UNE.
Si su tamafno excede de quince centimetros (15 cms.) se ceacminardn mampuestos
Condiciones generales. El drido gruesc a emplear en horm:gones serd grava natu-
ral. grava procedente del machanueo y trituracion de piedra de cantera o grava natural u

ntros productos cuyo empleo haya sido sancronado por la préctice En todo caso, el ando

— 5 —
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se compondra de elementos limpios, sélldos y resistentes de umiformidad razonable, sin
exceso de piezas planas, alargadas, blandas o facilmente desintegrables, polvo, suciedad,
arcilla u otras materias extrafias.

Cumplirdan las condiciones exigldas en la instruccion para el proyecte y la ejecucion
de obras de hormigén en masa y armado de 19 de Octubre de 1973,

Granulometria. Cumplird las condiclones exigidas en la citada Instruccidn.

Calidad. La cantidad de sustancias perjudiciales que puede contener el drido grueso
no excederd de los limites que a continuacién se relacionan:

Terrones de arcilla: Veinticinco centésimas por ciente (0,25 %], maxima, del peso
total de la muestra, Norma, UNE 7133.

Particulas blandas: Cinco por ciento [5 %). méximo. del peso de la muestra, Norma,
UNE 7134, '

Finos que pasan por el tamiz 0,080 UNE, uno por ciento (1 %) méximo, del peso
total de la muestra, UNE 7135.

E! arido grueso estard exento de cualquier suslancia que pueda reaccionar perjudicial-
mente con los alcalis gue contenga el cemento. Norma UNE 7137,

Caso de utilizar escorias siderdrgicas como arido grueso, se comprobard, previa
mente, que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosas, UNE 7243,

Las pérdidas de arido grueso sometido 2 la accidn de soluciones de sulfato sddico
o magnesico, en cinco (5) ciclos, serdn inferiores al doce (12) por ciento y al diez y ocho
{18), respectivamente, Norma UNE 7136.

El coeficiente de calidad, medide por el Ensayo de Los Angeles, no serd superior
a cuarenta (40).

Ensayos. las caracteristicas del drido grueso a emplear en los hormigones se com-
probardn, antes de su ulilizacion, mediante la ejecucion de las series completas de en-
sayos que estime pertinente el Ingeniero Municipal.

Con independencia de lo anteriormente establecido se realizaran series reducidas de
ensayos cuya frecuencia y tipo se sefalan a continuacién, entendiéndose gue las cifras
gue se dan son minimas y se refieren a cada una de las partidas recibidas.

For cada 100 metros cubicos {100 m3.) o fraccién de aride a emplear.

Un (1) Ensayo Granulométrico.

Condiciones generaies. Como norma general. podran utdizarse, tanlo para el amasado
come para el curado de morteros y hormigones, todas aquelias zguas que fa practica haya
sancionado como aceptable; es decir, que no hayan producido eflorescencias, agrietamien-
tos o perturbaciones en el fraguado y resisiencia de obras similares a las que se pro-
yectan.

Salvo justificacion especial. deberdn rechazarse 13s eguas gue posean las condicio-
nes siguientes:

Acidez [pH infenor a cinco <Z 5] {Para la delerminacion del pH padra utihzarse
pepe! indicador universal gel pH con la correspondients escala de colores de referencia).

Sustancias solubles en cantidad superior a quinze aramasfistro (15 grs/1: 15 0G0
oo m.).

Contenido en sulfatos expresado en S04 supenior 2 un gremo/itro (1 yr./l: 1000
F.7.m.J.

AGUA A EMPLEAR
EN MORTERDS ¥
HUAMIGONES



Ensayes. Las caracteristicas del agua a emplear en morteros y hormigones se com
probardn antes de su utilizacion mediant2 la ejecucion de las series completas o reduc
das de ensayos que estime pertinentes el Ingeniero Municipal.

RAATERIALES PARA |- 6.—Los materiales a emplear: agua, cemento y dridos cumplirdn las normas previstas en este

HORLIGONES EN . 8 . . . . .

PAVIMENTOS pliego para los hormigones 'de' uso general. E.a curva granulor.n.etr:ca del drido fino estard
comprendida dentro de los limites que se sedalan a continuacion:

Tomiz Cernide ponderal
UNE acumulado
(%)

5 90 - 100
2,5 65 - 90
1.25 45 - 75 £l tamafio miximeo del &rido no
0,63 27 - 55 serd superior a cincuenta milime-
0,32 10 - 30 tros (50 m/m) ni a la mitad del
0,16 2. 10 espesor de la capa en que vaya a
0,080 0- 5 emplearse.

FIEOAA PARA Il- 7—0alidad. La piedra que se emplee en la fabrica de mampostieria serd dura, en forma apro-

R ANMPOSTERLA . . .
OSTE ximadamente paralepipeda y sus d'mensiones tales que el volumen de cada mampuesto

sea superior a un veinticincoavo de metro clbico.

Cal QADINARIA il- B.—Condiciones generales. La cal ordinaria procedera de buena predra caliza, debera estar
bien cocida y se transportard a la obra en terrén, sin que se admita la ya pulverizada.

Se apagard por el método de vertido en grandes bolsas en las que se colocard la
cal viva en cantidad convenienle para que no desborde al enlumecer. De una scla vez
se arrojard sobre ella toda la centidad de agua necesaria, previos experimenlos y pasada
la efervecencia se batird la masa hasta que deshechos todos los terrones quede conver-
tida en papilla espesa. Después del apagado, el volimen aumentard hasta el doble del
Gue antes tenfa.

Se extraerd la cal de la bolsa en pequedias cantidades. se purgari de la piedra u otros
cuerpos extrafos que pueda contener y se mezclard con una capa de arena hasta el mo-
mento de su emplee, que no deberd ser antes de un mes de terminadas las operaciones
descritas.

CE'ENTOS {l- 9. —Definicion. Son conglomerantes que amasados con agua, fraguan y endurecen tanto ex-
puestos al aire como sumergidos en 2gua, por ser los productos de su hidratacion estables
en tales condiciones.

Condiciones generates. El cemento Portlznd deoeréd cumzlir las condiciones exigidas
por 2l «Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepzion ds Cementos [RC-75)»
aprobudo por Decreto de la Presidencia del Gobierno 196471375 [WB O. E» rum 206 de
26 de Agosto de 1375).

Se cumpiirdn asimismo las recomendaciones y prescricc.ones contenidas en .a Ins
truccion para el proyecto y la efscucion d2 Jbeas de hormegon en masa o ermado de 13
de Uctubre de 1973.

— () Tus



Seréd capaz de proporcionar al hormigdn las condiciones ex.gidas en el apartado
correspondiente de este Pliego.

El cemento se almacenard en sitio ventilado, defendido de la intemperie y de la
humedad, tanto del suelo como de las paredes.

Se comprobard dentro del mes anterior a su empleo que las distintas partidas de
cementa cumplien los requisitos exigidos por el menconado Pliego.

La clasificacion y prescripciones técnicas de los cementos serdn las siguientes:

CLASIFICACION DE LOS CEMENTOS

TIPOS CLASES CATEGORIAS DESIGNACIONES
350 P-350
Portland 450 P-450
550) P-550
350 PA-350
Pn-tland can adiciones activas 450 PA-450
550 - PA-550
‘ 350 §-1-35D
450 S-1-450
Siderdrgico I 350 S-1-350
0 250 S-lil-250
350 S-111-350
250 PUZ-)-250
1 350 PUZ-1.350
450 PUZ-1-450
Fuzclanico SO
250 PUZ-1}-250
Il 350 PUZ-1i-350
450 PUZ-11-450
Compuesto 200 C-290
AUMINOs0 550 A-550
Lent 30 NL-30
ento
natural U 1 _NL‘BD
Rapido 20 NR-20

— 1 —
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MORTERD HI-

DRAULICO

HORMIGONES

Ensayos. Las caracteristicas del eemente a empiear en morlero y hormigones se
comprobardn antes de su utilizacién mediante la ejecucion de las series completas de
ensayos que estime pertinentes el Ingeniero Municipal.

De acuerdo con el apartado anterior estos ensayos podran limitarse a los de fragua-
do, estabilidad al agua caliente y resistencia del murterg normal, a los siete dias con los
métodos de ensayo indicados en el ya citado Phego Oficial

1}-10.—Definicién. Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por arido fino,

cemento y agua. Eventualmente pueden contener algiin producto de adicién para mejorar
algunae de sus propiedades, cuyo uso ha de autorizarse por el ingeniero Munlcipal.

Materiales. Los materiales a utilizar serdn los definidos en los titulos correspon-
dientes. )

Tipos y Dosificaciones. Para su empleo en Ias distintas clases de obra se estable.
cen los siguientes tipos y dosificaciones de morteros de cemento:

M-250. Dosificacion: Doscientos cincuenta kilogramos de cemente P-350 por metra
clbico de mortero {250 Kgs./m3.). Emplen: Fabricas de ladrillo, mamposteria y uniones
de tubas,

M-450. Doslficacion: Cuatrocientos cincuenta kilogramos de cemento P-350 por me-
tro cabico de mortero {450 Kgs./m3.). Empleo: Asientos de bordilios y adoquines.

M-600. Dosificacién: Seiscientos kilogramos de cemento P-350 por metro ciblco {600
Kgs./m3.). Empleo: Enlucldos y brunidos.

M-700. Dosificacion. Setecientos kilogramos de cemento P-350 por metro cabico
(700 Kgs./m3.). Empleo: Enfoscades exieriores.

Fabricacion del mortero. L3 mezcla podra realizarse a mano o mecdnicamente. En
el primer caso se hara sobre un piso impermeable, mezclando en seco el cemento y la
arena hasta conseguir un producto homogéneo de color uniforme, al que se ehadird la can-
tidad de agua estrictamente necesaria par2 que una wvez batido. tenga una consistencia
adecueda para su aplicacién en obra.

Se fabricard solamente e] mortero preciso para uso inmediato, rechazondose aquél
gue haya empezado a fraguar y el que no haya sido empleado a los cuarenta y cinco {45)
minutos de su amasado.

I-11.—Definicién. Se definen como hormigones los productos formados por mezcla de cemento,

agua, drido fino, drido grueso y eventualmente productos de adicion, que al fraguar y
endurecer adquleren una notable resistencia. Se denominaran ciclapeos si a ellos se agre-
gan mampuestos que no pasan por el elemento mezzlador y se colocan a mano dentro del
encofrado.
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Pare su empleo en las distintas clases de obra y de acuerdo con su resistencia ca-
racteristica determinada segin las normas UNE 7240 y UNE 7242, se establecen los si-
guientes tipps de hormigdn:

1IPO RESISTENCIA CARACTERISTICA fck
Kp./emz2.
H - 50 50
H - 100 100
H - 125 125
H - 150 150
H - 175 175
H - 200 200
H - 225 225
H - 250 250
H - 300 300
H - 350 350
H - 400 400
H - 500 50D

La consistencia de los hormigones frescos serd la mas seca, compatible con loa
métodos de puesta en obra, compactacién y acabado que se adopten. Los valores limites

de los asientos correspondientes en el cono de Abrams y sus tolerancias serdn los si-
guientes:

CONSISTENCIA ASIENTO [cm.) TOLERANCIA [cm.)
SECA 0-2 + 1
PLASTICA 3-5 + 2

]hasta 7 cms. + 2
BLANDA 6-9

lﬂ y 9 cms. + 3
FLUIDA 10 - 15 4+ 3
LiQUIDA mayor de 15

La consistencia liquida sélo padrd usarse con autorizacién expresa del Ingeniero
Municipal,

Si el Contratista no puede demostrar que con los materiales, dositicacion y proceso
de ejecucion previstos es posible consegulr un hurmigon que posea las condiciones exi-
gidas se realizarén los ensayos previos en laboratorio, consistentes en fabricar al menos
cuatro (4) series de amasadas de hormigon tomando tres (3) probetas de cada serie. De
les valores de ensayo obtenido se deducira la resistencia media, que para tener en cuenta
las distintas condiciones de obea y laboratanio, deberd superar 2! valor correspondiente de
la siguiente tabla:
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HORMIGONES
PARA PAVI.
MENTOS

HATERIALES A
EMPLEAR EN
EXPLANADA
MEJORADA

Condiclones previstas Valor aproximado de l3 resistencla media
para la ejecucidn

de 1a obra media fem necesaria en laboratorle
Medias fem = 1,50 fck-20Kp/em2.
Buenas fem = 1,35 Ick-15Kp/cm2.

Muy buenas tem 1.20 fck-10Kp/cm2.

La clasificacion de las condiclones previstas para la ejecucion serd realizada por el
ingeniero Municipal.

Salvo indicacion en contrario del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o
del Ingeniero Munlcipal, o en el caso de emplear hormigén preparado, antes del comien-
zo de} hormigonado se realizaran los ensayos caracteristicos, que se llevardn a cabo so-
bre probetas procedentes de seis (6) amasadas diferentes de hormigon, fabricando tres [3)
prabetas por masa, que se conservardn y ensayaran segun las Normas UNE 7240 y UNE
T242.

I1-12 —Los tipos de hormigén a emplear seran los siguientes:

Tipos de Hormlgdn Resistencia caracteristica
a flexotraccidn ck!
pera pavimentos (Kp/em2.)
HP - 45 45
HP - 40 40
HP - 35 35

En los ensayos caracteristicos en obra, las resistencias medias a flexotraccion a los
siete (7) dias serdn iguales o superiores a un ochenta por ciente (80 %) de los valores
anteriormente indicados.

il-13.—Condiciones generales. Los materiales a emplear en explanada mejorada seran suelos se-
leccionados o materiales locales exentos de arcila, marga u otras materias extranas, ca-
receran de elementos con tamafo superior a ochenta milimetros, B0 UNE o a la mitad
del espesor de la tongada compactada; y la fraccion cernida por el tamiz 0,08 UNE sera
inferior 8l veinlicinco por ciento (25 %) en peso.

Capacidad portante. La capacidad portante del material utilizado en la explanada
mejorada cumplird la siguiente condicién:

CBR>28

Plasticldad. La Fraccion que pasa par el tamiz 040 UNE ha de cumplir las condicio-
nes slguientes:

LL <z 30
P < 10
El equivalente de arena serd superior a veinticinco (25)
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Ensayos. las caracieristicas del matenal se comprobaran antes de su utilizacian,
mediante lg ejecucion de los ensayos cuya frecuencia y tipo se sefialan a continuacidn,
entendiéndose que las cifras que se dan son minimas y se refieren a cada wna de las
procedencias elegidas.

Por cada mil metros cubicos {1.000 m3.), o fraccion de material a emplear.
Un (1) Ensayo Proctor Modificado.
Un {1) Ensayo de Atterberg.

Dos (2) Ensayos de Equivalente de arena,

.14 —Condiciones generales. Los materlales a emplear en sub-bases conslstiran en piedra ma- MATERIALES A
chacada, grava natural, arena, escorlas, mezcla de estos materisles o cualquier otro tipo gt‘;ﬁgg 2.
de suelo que cumpla las condiciones de este Pliego, y no contendrin materia orgdnica y
vegetal.

Condicién granulométrica. La composicién granulométrica de los materiales cumplird
las condiciones siguientes: ’

a) La fraccion que pasa por el tamiz nimero 0,080 UNE, serd menor gue los dos
tercios (2/3) de la fraccién que pasa por el tamiz nimero 0,40 UNE,

b) La curva granulométrica de los materiales determinada mediante el empleo de
14 tamices que definen los usos S1 a S6, estard comprendida dentro de algunos de ellos.

LEDAZOS ¥
By pmiktg el CERNIDO PONDERAL ACUMULADD (%)
51 | 52 e 54 S5 56
50 100 | 100 — — — —
25 — ., 7595 100 100 100 100
10 065 | 4075 50-85 60-100 — —
5 2565 | 3060 36.55 50-85 55.100 70-100
2 15-40 | 2045 25.50 40-70 40-100 55-100
04 B20 | 1530 15-30 25-45 20-50 30-70
0.08 28 | s20 515 1025 | 620 8-25

Calidad. El coeficiente de calidad medido por el Ensayo de los Angeles sera inferior
a cuarenia (40).

Las pérdidas del arido sometido 8 la accion de soluciones de sullato sddico o mag-
nésico, en cinco (5) ciclos, seran inferiores al doce por ciento {12 %) y quince por cien-
to (15 %) respectivamente

Capacidad portante. La capacidad portante del material utilizado en |a sub-base cum-
plird la sigulente condicidn:

CBR > 20

Plasticidad. La fraccion que pasa por el tamiz neémerp 0,40 UNE ha de cumplir las
condicrones siguientes:

| 5
LL 25
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E! equivalente de arena serd superior a veinticinco (23).

Ensayos. Las caracteristicas del material a emplear en sub-base se comprobaran,
antes de su utilizaclén, mediante la ejecucién de los ensayos cuya frecuencia y tipo se
sefialan a continuaclén, entendiéndose que las cifras que se dan son minimas y se refie-
ren a cada una de las procedancias elegidas.

Por cada mil metros ciblcos (1.000 m3.) o fraccién de material a emplear:
Un (1) Ensayo Grarulométrico.

Un {1) Ensayo Proctor modificado.

Un (1) Ensayn de limites Atterberg.

Dos (2) Ensayos de Equivalentes de arena.

Ademds, cuando el material proceda de yacimientos no recomendados expresamen-
te en el Proyecto. en cada uno de ellos se hard por lo menos:

Un (1) Ensayo de los Angsles.

Un (1)} Enseyo de Estabilidad con cinco ciclos.

MATERIALES PARA  [1-15.—E| drido grueso para base granular estard compuesto por piedra procedente del macha-
LLQRSASE GRANU- que con mas del 75% en peso de elementos con dos o mas superficies fracturadas

con un coeficiente de desgaste en el ensayo de los Angeles inferior a treinta y cinco (35).

La granulometria de la piedra estard comprendida en alguno de los husos M- a
M-5, excepto en los 15 cms. superiores para los que serdn validos solamente los M-3 a
M.5, permitiéndose alguna tolerancia fuera del huso si el Ingeniero Municipal o autariza.

MATERIAL GRUESO PARA BASE GRANULAR

CEDAZO CERNIDO PONDERAL ACUMULADO (%)

UNE

M- M-2 M-3 M4 M5
100 100 - - — -
[:41] 50-100 == — — e
BO — 100 — S —
63 — 90-100 100 — —
50 — — 90-100 100 -
40 0-10 0-10 — 80-90 100
25 —_ — 0-10 — 80-90
20 0-5 0-5 — a-10 0-10
12-5 — — 0-5 . 0-5 0-5

Cuando la piedra proceda de una cantera que no figure expresamenie recomendada
en el Proyecto deberad hacerse por lo menos un ensayo de calidad en cada cantera y
hasta un ensayo cada 500 m3., si lo exige el Ingenmiero Municipal

RECEBO I.16.— Como recebo se empleard un matenal fino, sin elementos vegetsies u orgdmcos gue Hene

los huecos de la piedra.

E! tamafo maximo del malena! de recebo serd de 10 mm, pudigndose admilir has-
1a un 15 % de elementos de mayor lamano. La fraccion cermida por el tamz nom S UNE,
serd inferiar al ochenta y cinco por cienta [BS "] en peso.
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La proporcion de linos serd tal, que en el conjunto del macadam haya como méaxmo
un 10 % de tamano ynleriores al tamiz num. 0,08 UNE y un 3 % de tamanos lljfBTIDfES
3 020 mm Fl material de recebo deberad cumplir ademds las siguientes condiciones dg
plasticidad:

L << 2
P < B

La determinacion de las ~gndiciones de plasticidad se hard si el Ingeniero Municlp?l
lo cxige, mediante el ensayo del rquivalente de Arena, y en BS& Caso se cumplira ia
cuadicion de que el Equivalente de Areny sea mayor de 30

En el muterial de recebo se comprobara \a granulometria y plasticidad cuando orde-
ne ¢l ingeniero Municipal.

- 0 (1 i . e tirs MATERIALES
1 — Condiciphe. L o ns materiales a emplear en bases de grava.cEMENL. consistiran RARA BASE DF

eemns cmvurales o proceocries del i carhamies y o trituracion o2 piedrz de cantera 0 guavA-CEMENTS

-+ patural

Composicién granulométrica, Lo L7 gronulome.ica estard comprendida salvo es-
pecificacien en contrario dentro de los limites mndican - e cuadio Dimikente:

AU CERMIL. .o 771 FCUCAULADO (%)
TAMICES Uir e ,. o g
.. i o
40 —_ | 10
25 100 i 75 100
: 20 70 100 ! £5-90
10 50.80 | 4070
5 35-60 ' Ju-by
2 2545 i 22-42
0.40 10-24 ! 1022
0.020 1-8 ? 1B
]

Calidad. El coehvimint =, ;

.t s LT ,f-f"|
2 ireinta (30)

=ryo de los Angeles serd inferior

El uro GC.2 sdlc sc empieara en 2 construccron de capas de sub base y capas de
32 para :rifica hoero

AT - sy i
La %.cmon cernc por el tannz aom G40 UNE cuwiplirs 1as condiciones siguientes

LL <l 25
P - &
Eroo st el @ tra erd superor z trect) (BEA L 1])
. e PLET noger “ " .
(X REYERE | i 250 e o, oou Foaegn e breseoipaiores 70 Lminan
neratee N Beecrosce v UCemontas np o

v entgn cemertos de calegena su



BASES DE GRAVA-
CEMENTO

ARIDDS PARA
RIEGOS BITUMLH
NOS0S

II-18 —Definlcién. Se define como base de Grava Cemento la que estd constltuida por una mezcla

intima, convenientemente compeaclada, de aridos, cemento y agua y eventualmente adicio-
nes a la cua! se le exige determinadas resistenclas.

Tipo de Composicién de la mezcla. La dosificacion de cemento debera ser capaz de
conferir a la grava cemento compactada una durabilidad que no presente en los ciclos
de humectacién y desecaclén y en su caso congelacisn y deshielo una pérdida superior
al catorce por ciento {14 %) en peso y una rtes.stencia caracteristica a los siete dias
{T d.) comprendida entre treinta y setenta kilogramps por centimetro cuadrado (30 y 70
Kgs/cm2), en prabetas da sels pulgadas (6") de dlametro y siete pulgadas (7} de al-
tura compactadas con la energia Proctor modificada.

Fabrlcacién y transporte de la mezcla. La mezcla se realizard en una amasadora pro-
vista de dosificadoras que permitan suminlstrar por separado el arido con la humedad
adecuada, el cemento y el agua en las proporciones y con las tolerancias fijadas.

Una vez mezclado el cemento y el drido, de manera que en el amasijo no se apre-
cien grumos de cemenio, se afadird el agua necesaria para alcanzar la humedad fijada
en la férmula de trabajo,

El amasado se proseguird hasta obtener un materlal homogéneo; la mezcla ha de
presentar un coler homogéneo.

En el transporte de la mezcla se tomardn las mayores precauciones para reducir al
minlmo la ssgregacldn y las pérdidas de humedad. En tiempo caluroso o en grandes re-
corridos en que se presume gue pueden producirse pérdidas de humedad, se cubrird la
mezcla durante el transporte con lonas y otros elementos.

I-19.—Estos materiales procederdn de las canteras fijadas en el proyecto, caso de indicarse és-

tas; no obstante siempre deberén cumplir las condiciones que se indican &n este articulo.

La composiclén granulométrica de los arldos se ajustard al uso gue a continuacion
se indica, cumpliéndose que para los arldos a utilizar en el primer riego, su tamafio no
pase de 25 mm. y para el segundo riego de 12 mm. Todos los materiales deberan estar
limpios de polvo y especialmente de arcilla, cieno y materia organica, no llegando la can-
tidad de estos materiales, en ningan caso, al cinco por ciento (5 %) de su pesc.

Si sl Ingeniera Municipal lo juzga conveniente podrd ordenar realizar los ensayos
conducentes a la oblencidn de los datos especificos adecuados, siendo a costa del adju-
dicatario el importe de los mismos.

Los &ridos tendran un coeficlente de desgaste de los Angeles inferior a treinta (30)
a menos que el Ingeniero Municipsl, razonadamente, esume que se deba alterar ese mi-
nimo: el despaste por rozamlento de la Mdguina Dory serd menor del veinte por cien-
to (20 %).

La resistencia minima que dard el materizl pétrec =n probetas de siete [7) centi-
metros, serd mayor de mll doscientos (1.200) kilogramos por centfmetro cuadrado.

Por lo que respecta a Ja forma, no se utilizardn éridos cuyo porcentaje de laja y
agujas sea demasiado elevado, su coeficlente francés de forma sera menor de doscientos
(< 200).

Como es natural. el estudio minercldgica es importantisimo, en ningdn caso se ad
mitirdn &ridos de tipo pizarroso y/o margoso, pudiendo el lngeniero Municipal, casc de
presentarse dudas sobre la composicién de ongen de los dridos. ordenar se ejecuten io:
ensayos petrograficos convenienies.

En cuanto al comportamiento del conjunto arido-aglomerante, podrd ordenarse {a eje
cucion de los ensayos conducentes a su esbmacion, en especial el de inmarsion; e
este caso la adhesividad serd suficiente cuando el porcentaje ponderal del drida tota
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mente envuelto sea superior al noventa y cinco por ciento (95 %); asimismo para el es-
tudio de su comportamiento respecto a los agentes atmosféricos se podrd ordenar por
el ingeniero Municipal la ejecucion de los ensayos referentes a absorcién y heladicidad.

La dosificacion de ligante y dridos por metro cuadrado se ajustara a lo indicado en
los documentos correspondientes de este proyecto.

Todos los ensayos que se ordenen realizar por el Ingeniero Municipal, en cumpli-
miento de lo prescrito en este articulo, serdn a cargo del adjudicatario de las obras.

11.20.—E! materlal no tendra polvo, ni elementos vegetales ni organicos de cualquier clase; por ARIDOS PARA

n . MEZCLAS BITUMI-
el ensayo de los Angeles dard un coeficiente de desgaste inferior a trelnta {<C30). NOSAS

El dride pocederd del machagueo y trituracién de piedra de cantera o grava natural
en cuyo caso deberd contener, come minimo, un setenta y cinco por ciento (75 %) en
peso de elementos machacados que presenten dos (2} o mas caras de fractura, El valor
minimo del coeficiente de pulido acelerado sera de cuarenta y cinco centésimas (D.45).

Se define comao érido grueso la fraccion del mismo que queda retenida en el tamiz
2.5 UNE. Se define como érido fino la fraccion de #rido que pasa por el tamiz 25 UNE y
gueda retenido en el tamiz 0,080 UNE.

Se considerara como filler solamente la fraccion gue pasa por el tamlz num. 0.09 UNE.

A los efectos de dosificacion de mezcias bituminosas, se considerard como filler so-
lamente 'a fraccion que pasa por el tamiz ndm. 0,08 UNE,

121 —Definicién. Se definen los betunes asfilticos como los praductos bituminosos sélidos o BETUNES-ASFAL-

8 . ] o
viscosos naturales o preparados a pariir de hidrocarburos naturales por destilacién, oxida- micos
cibn o cracking, gue contienen un tanto por ciento bajo de productos voldtiles, poseen

propiedades aglomerantes caracteristicas y son esencialmente solubles en sulfuro de
carbono.

Condiciones generales. Los betunes asfilticos deberan ser homogéneos, libres de
agua y no formar espuma cuando se calientan a la temperatura de empleo.

Ademas y de acuerdo con su designacidn, cumpliran las exigencias que se sefalan
en el cuadro correspondiente.

Ensayos. Las caracteristicas de los betunes asfalticos se comprobaran, antes de su
utilizacién, mediante la ejecuclén de las series completas de ensayos gue estime per-
tinentes el Ingeniero Municipal.

Con Independencia de lo anteriormente establecido, se realizarin series reducidas
de ensayos cuys frecuencia y tipo se sefialan a continuacion. entendiéndose que las cifras
gue se dan son minimas y se refieren a cada una de las partidas recibidas.

Por cada veinticinco toneladas (25 T.) o fracciin de betdn asfaltico a emplear:
Un (1) Ensayn de Penetracion

Un (1] Ensayo de Indice de Penetracion

Un {1) Ensayo de Peso Especifico (si se emplea en la fabricacidn dz mezclas asfal
ticas)
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ESPECIFICACION DE BETUNES ASFALTICOS

TIPOS
Narma da
CARACTERISTICAS ansayo B 20/30 B 30/50 B 60/70 8 80/100 B 150/200
NLT .
mMin. | Max | Min. | Max | Min. | Max | Min. | Méx | Min. | Max
Petvetracién
(# 25* C, 100 g, S. &) 0.1 mm 128/12 20 a0 40 50 60 T0 BO 100 150 200
indice de penetracién 181/72 -1 +1 —i +1 —1 41 —1 +1 —1 +1
Pérdida por calenta-
mienta {a 163° C, 5 h) *a 12B/T2 0.5 0.5 0.5 1.0 1.0
Ductilidad
{a 25* C, 5 cm/min}] om 126/12 0 50 70 100 100
Penetracién del reslduo
despuds de la pérdi-
da por calentomlento
en % de la penetrs
cién orlginal L 124 /12 75 75 75 75 75
Solubilidad en tricloroe-
tileno L3 130/72 99,0 99,0 89,0 99,0 99,0
Punito da Fraasa b 1B2/72 0 —4 —8 —IiD -5
Contenldo de apgus [en
volumnen) % \23/72 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Nots—Llos betunss asfélticos tendrén aspecto homugéneo y no formarén espuma cuande se celienten a la
temperatura de empleo.
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11.22 —Pefinicién, Se definen las emulsiones asfdlticas como las suspensiones de pequenss par- EA";E;ET'IDCNAESS
ticuias de un producto asfaltico en agua o en solucién acuosa, con un agente emulslonan-
te, do cardcter anidnico o catibnico, lo que determina la denominacion de la emulsién.

Condiciones Generales. Las emulsiones asfditicas deberdn ser homogéneas y de
acuerdo con su designacién cumplirdn las exigencias que se senalan en el cuadro corres-
poendiente. Se fabricardn a base de betdn asfaltico, agua y emulslonantes adecuados y en
su caso, fluldificantes. g
Ensayos. Las caracteristicas de las emulsiones asfilticas se comprobardn antes de

su utilizacldn, mediante la ejecucién de las series completas de ensayos que estime per-
tinentes el ingenlero Municipal.

-

Con indep_enﬂencla de lo anteriormente establecido, se realizardn serles reducldas de
ensayos cuya frecuencia y tipo se sefalan a continuacion, entendiéndose que las cifras
gue se dan son minimas y se refieren a cada uns de las partidas recibidas.

Por cade veinti_cln'co toneladas (25 T.) o fraccion de emulsién asféltica directa a
emplear.

Un (1) Ensayo de Viscosidad.

Un (1) .Ensayo-de Residuo de Destilacion.

Un (1) Ensayo de Demulsibilidad.

Un (1) Enseyo de Penetracidn sobre el residuo de destilacién.

Una (1) Determinacion de Peso Especific‘n [si se emplea en la fabricacién de mez-
clas asfdlticas).

I-23.—E] bordillo seri da piedra procedente de Sierra Elvira o similar, con un tizén de treinta BORDILLOS
centimetros y una cara vista minima de doce centimelros: su talud y ancho de cara su-
perior serdn los prescritos en las unidades de obra correspondientes.

La longitud de cada pieza recta no serd menor de cincuenta centimetros, rechazan-
dose automiticamente lodo aguel que no cumpla esta condicion. El porcentaje de las pie-
zas de cincuenta centimetros no sobrepasard el diez por ciento (10 %). Las caras vistas
de los bordillos irén labradas con fabra semi:fina, del plano opuesto al achaflanado se
labrara una prnrund‘i‘dad de cuatro centimetros {4 cms.) con objeto de conseguir upa per-
fecta unign con el.pavimento de la acera.

Mo presentara su material fisuras, hendiduras, coqueras o cuaiquier otra manifesta-
c16n de estar danado,

Los paramentos no vistos podran Ir desbastados solamente cuando tenlendo las di-
mensiones fijadas no dificulten un buen asiento del bordillo.

Las cabezas de los bordilios serdn planas, las caras laterales deberdn ir con la
labra necesaria para que las juntas no sobrepasen la dimensién de cinco (5) milimetros.

11.24.—Las baldosas hidraulicas de cemento tendran una dimension de 15 X 15 cms., biseladas BALDOSAS Hi-

en sus cuatro lados, un espesor de 3 cms. formado en dos capas, la inferior compuesta de DRAULICAS
1’ Kg. de cemento para tres litros de srena gruesa y la superior de huella formada por

un-mortero con 1 Kg. de cemento por cada litro de arena cribada y muy fina; esta capa

de rodadura tendra un espesor de 7 mm. como minimo. las tolerancias en las medidas

de los -lados serén de + 0.3 “. El espesor de una baldosa medido en distintes puntos

de su contorno, con excepcidn de los rebajos de la cara o del dorso, no variard en més

del ocho por ciento [8 %) del espesor maximo

E! esludio granulométrico de la arena y graviig, la cantidad de cemento y la presion
a nue ha de someterse el hormigdn y el mortero para formar la baidosa, han de ser tales,
que la carga de rolura por comprensidn sea de 100 Kgs. por centimetro cuadrado.
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ADOQUINES

BALDOSAS DE
TERRAZOS

Los chaflanes serén todos iguales, se adjuntard muestra. El Ingeniero Municipal re-
chazard todo materlal que no se ajuste a condiciones y especialmente no corresponda a la
muestra presentada.

{1-25—El adoquin normal serd de tipo micro-granitico. con un largo y un ancho de veintldds {22}

centimetros y once (11} centimetros, respectivamente, y un tizén de once (11} centime-
tros; aparte de éste se ofertardn de las dimenslones y calidades previstas en el cuadro de
unidades.

La labra en su cara superior serd completamente lisa, sin que presente cogueras
o cualquier otra clase de defectos, en las caras |aterales llevard adecuada lsbra para que
en ningin momento la junte entre adoquines sea superior a un centimetro.

E! adoquin no presentard fisuras, hendiduras, coqueras o cualquler otro defecto que
mengde la calidad del material, especialmente se observard si tiene meteorizaclén. En
todo caso, el Ingenlero Municipal podrd realizar los ensayos convenientes y rechazar agque-
llas partidas que estime no cumplen el minimo de cualidades técnicas. Se presentard
muestra.

|26 —Las dimensiones de las baldosss salvo indicacion de los planos del proyecto son en planta

de 40 X 40 centimetros con un espesor de tres centimetros. La huella tendrd un minimo
de 8 milimetros.

Los colores se ajustardn a las previsiones de los planos y demés documentos del
proyectao.

Las baldosas serdn de primera calidad y el adjudicatario presentard al Ingeniero
Municipal sl menos dos muestras de cada tipo, una quedard de testlgo y la otra se utili-
zard pera reelizar los andlisis o pruebas correspondientes:

Las caracteristicas técnicas que como minlmo han de cumplir son las siguientes:

Dimensiones — 40 x 4D cmsa. + 05 mm.

Espesor iatal — 30-32cms. + 02 mm.
Espesor cepa huella — B8 mm. + 0,5 mm.
Angulos del relieve — 45" 4 10 %,

Flecha méxima cara — 04 % de la diagonal.
Desviacién méxima arlsta — 0.5 % de la longitud,

S| Is baldosa tiene su superficle de uso ranurada se caracterlzara por un fondo lige-
ramente rugoso y un nivel superiar de pastillas y elementos pulidos para consegulr un
pavimento antldeslizante.

El fondo de las ranuras tendrd la continuidad necesarla pera que facilite la evacua-
¢i6n de aguas y limpieza de pavimento.

En la composiclén de la cara vista gntrardn necesarifamente @éridos graniticos, sill-
ceos o porfidicos.

La sbsorcion de agua serd como maximo un setenta por ciento (70 %) de la expre-
sada en la Norma UNE 41088, 1* Revision y la Resistencia al desgaste habrd de ser la
indlcada en la misma norma.

Se acompahara asimismo informacion que describa el pavimento, 5U compesiclon qui-
mica, certificados de analisis de Laboratorio oficial, con expresion de condiciones de re-
sistencia a} desgaste por rozamiento, a la comprension y percusign, asi como a la hu-

b

medad y efectos que en él producen los acidos, el fuego, etc.
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Se especiflcardn tamblén las condiciones de garantia del materlal respecto a la
inelterabilidad de suv color, homegeneidad y cohesidn, y efectos producidos por cambios
de temperatura.

1i-27—La piedra para empedrado procederd de las canteras o rios habituales o de los lugares PIEDRA PARA
. 2 \ . . EMPEDRADD
y cualldades que expresamente se Indiquen en la unidad correspondiente. Se exigird la
calidad méxima, rechazdndose aquellas que puedan ofrecer dudas respecto a su estado.
El Ingeniero Municlpal ss reserva el derecho de realizar las pruebas que estime necesa-
rias, siendo el gasto a costa del adjudicatario, pudiendo rechazar equellas partidas que a
su Julcle no cumplan las minimas condiciones. °

1l-28.—Las tuberias tendrdn seccion circular, blen calibrada, de superficle perfectamente lisa y CONDUCTOS DE

HORMIGON DE
con generatrices rectas. . CEMENTO

Se admitirdn tolerancias en el didmetro interior de uno y medlo (1,5} por ciento
en menos y del tres (3) por clento en mas y del diez {10] por ciento en el espesor de las pa-
redes. En todo caso deberdn permitir el paso libre por el Interior de un disco o esfera de
didmetro une y medio milimetro menor que el didmetro nominal del tubo,

Estardn fabricados con hormigones de 400 klingrarnns de cemento por metro cublco
y dridos cuyo tamefio maximo serd la cuarta parte del espesor de la pieza, slendo obll-
gado el vibrado del hormigén.

Serdan moldeados verticalmente salvo cuando se emplee la centrifugacién y en todo
caso el hormigén empleado en su fabricacién cumplird con todo rigor las prescripciones

de la Instruccién vigente para el Proyecto y Heslizacién de Obras de Hormigén. Habrén
de permanecer un minimo de doce (12) dias en curado.

Para su recepcién en obra se someterdn a una carga lineal sobre la generatriz su-
perior apoyada al tubo en dos generatrices gque disten cinco (5) centimetros.

La carga admisible en estas condiclones serd Ja correspondiente a un peso de sels
toneladas por metro cuadrado (6 Tm./m2.) de proyeccién horizantal de tubo para los dis-
metros comprendidos entre velnte (20) y cuarenta (40) centimetros, y cinco toneladas por
metro cuadrado (5 Tm./m2.) de proyecclon para los didmetros iguales o superiores a los
cuarenta y cinco (45) centimetros.

La prueba de Impermeabilidad se hara sometiendo la pieza a una presidon interior
de cinco (S) metros de agua y las de inmersién con una tolerancia maxima de diez por
ciento {10 °:) sobre el peso en seco.

En el caso de tubos de hormigén srmado ordinario, su fabricacién habrid de ser rea-
lizada por vibracién o centrifugacion.

Los conductos no circulares cumplirdn las sigulentes condiciones:

Se ajustardn a las secciones del proyecto, si el adjudicatarlo propone otro tlpo de-
beré ser, prevlamente a su empleo, aprobado por el Ingeniero Municipal.

Las condiciones de estas piezas serdn jas mismas que las fijadas para los tubos de
hormigén. Respecto al ensayo para su recepcion en obra se tendrd ep cuenta gque la carga
o que se someterdn los ovoides serd de cuatro ‘toneladas y media por metro cuadrado
(4,5 Tm./m2).

I 29.—Existen tres tipos esenciales. Huecos. Macizos y Perferados Las dimensiones se ajusta- LADRILLOS
ran 3l siguiente cuadro:
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Dimensiones Hu=ca Huaco

centimetros senclllo doble Rasillas Macizos Perforados
Soga 25 24 24 24 24
Tizén 11,5 1,5 11,5 1.5 115
Grueso 4 9 2,75 4 .65

Se definen como ladrillos huecos los ladrillos de arcilla coclda, en forma paralepipe-
do rectangular, cuyes perforaciones, paralelas a une de sus aristas, tienen un volumen su-
perior al treinta y tres por clento {33 %) del volumen total aperente de la pieza. Los
macizos son los prensedos de arclila cocida, de fa misma forme que los anteriores, en
los que se permiten perforaciones paralelas a una arista de volumen total no superlor al
cinco por ciento (5 %) del totai aparente de la pieza. Se permiten rebajos en el grueso,
slempre que Gste se mantenga integre en un encho minimo de dos centimetros (2 cms.)
de una soga y de los dos tizones y que el drea rebajada sea menor del cuarenta por clen-
to (40 %) del total y que el grueso minimo no sea menor de un tercio {1/3) del nominal.

Los perforados son aquellos que tlenen perforaciones paralelas a una cualquiera de
Iss aristas de un volumen total superlor al cinco por ciento (5 %) y no mayor del treinta
y tres por clento (33 %) del total aparente de le pieza.

El materlal cumplird las siguientes condiciones:

a) Carecer de manchas, efloréscenclas, quemados, grietas, coqueras, planos de exfl-
llacién y materlas extrafias que puedan disminuir su resistencla y duraclén. Dard sonido
claro 8} ser golpeado con un martillo y serd Inalterable al agua.

b} Tener suficiente adherencia a los morteros.

£) Su capacidad de absorclén de agua serd superior al catorce por ciento (14 %)
en peso, después de un dia [1 d.) de Inmersidn.

El ensayo de absorcién de agua se realizara de acuerdo con la norma UNE 7061.

d) Ser homogéneo, de grano fino y uniforme y de textura compacta, con resisten-
cia minlma a compresién de dosclentos kilogramos fuerza por centimetra cuadrado (200
Kg. f./cm2.). Esta resistencia se determinard de acuerdo con la norma UNE 7059; en los
huecos y perforados se entlende medida en direccién del grueso, sin descontar los huecos.

FUNDICION I-30.—Las fundiciones serdn de segunda fundicidn. La fractura presentard un grano fino y ho-
mogéneo. Deberén ser tenaces y duras, pudiendo sin embargo trabajarlas con lima y bu-
ril. No tendrén bolsas de aire o huecos, manchas, pelos u otros defectos que perjudiquen

a su resistencia o a la continuldad y buen aspecto de la superficie,

Los agujeros para los pasadores y pernos se practicaran siempre en talter, haciendo
uso de las correspondientes maquinas herremientas. El Ingeniero Municipal podrd exiglr
que los agujeros vengan taladrados, seglin las normas que fijaré en cada caso.

La resistencla minima a la treccién sera de guince (15) kilogramos por mliimetra
cuadrado.

RECONOCIMIEN-
TO DE LOS MA-
TERIALES

131 —Las materiales acoplados a pie de obra y antes de su empleo, podran ser reconocidos
por el Ingeniero Municipal, quien siempre que lo estime conveniente tomard muestras de
los mismos para su andllsls o ensayo en el Laboratorio correspondiente; serédn de cuenta
del Contratista todos los gastos gue ocasione su realizacion hasta los topes indicados en
el Contrato.
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Los materiales rechazados, marcados con pintura, deberan ser retirados de la cbra
dentro del plazo de ocho (8) dias, contados a partir de Ja fecha en que fueron rechaza.
dos. Sl el Contratista no los retirara en el plazo fijado, se entenderd que renuncia a dicho
material en favor del Ayuntamiento, que podrd dispener libremente de él; serdn de cuenta
del Contratista los gastos que ocasione a la Administracién la operacion de retirarlo de
la obra a distancia méxima de un kilémetro del punto en que fue acopiado.

132 —~Los acopios de materiales de toda indole se efectuardn en los lugares y farma que in- ACOPIOS MATE-
dique el Ingeniero Municipal, prohibiéndose concrelamente gl acopio en la via poblica sin RIALES
autorizacidén escrita,

11.133.—Los materiales no incluidos en el presente Pliego ¢ en los planos del Proyecto y que MATERIALES NO
. : \ . INCLUIDOS EN EL
hayan de emplearse en obra, serdn de probada calidad, dsbiendo presentar el Contratis- PRESENTE PLIEGD
ta, para recabar la aprobacidn del Ingenlero Municipal, cuantos catdlogos, muestras, infor-
maclones y certificades de los correspondientes fabricantes se estimen necesarlos. Si Ia
informacidn no se considera suficiente se podran exlgir los ensayos oportunos para la
identlficacién de calidad de los materiales a utlljzar.

El Ingeniero Municipal podra admitir o rechazar dichos materiales, segun rednan
o <o las condiciones que a su juicio sean exigibles, sin que el adjudicatario de las obras
tenga dereche a reclamacion alguna.
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CAPITULO 11

DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

lll- 1.—La ejecucién de estos trabajos se ajustard a los planos y perfiles resultantes del replan-

teo sabre el terreno de las obras. En esta unidad se comprenden todas las operaciones
necesarias para dejar en condicianes el terrenc para la ejecucién de la siguiente unidad
de obra; desbroce del terreno natural, remocion de materiales ajenos y la excavacién del
terreno natural. En esta operacién se incluye el transporte a vertedero OFICIAL @ LEGA-
LIZADO y las pruebas con supercompactador.

De no reunir el material natural las condiciones de suelo adecuado y no exista re-
lleno o éste tenga un espesor menor de un metro se excavard, salvo gue expresamente
se manlfieste lo contrario en el proyecto o por el Ingeniero Municipal, un espesor de
clncuenta centimetros con folerencia en més o menos del diez por cienta (10 %).

lll- 2—a) Ensayos. Los ensayos que determinan la densidad que es necesario obtener y el con-

tenido de humedad o6ptimo para el que se conslgue la maxima densidad en el ensayo Proc-
tor modificado se ajustardn a las normas del Laboratorio del Transporte y Mecidnica del
suelo del Ministerio de QObras Pablicas.

b) Densldad in situ. La densidad in situ se determinard por cualquiera de los mé-
todos detallados en las «Normas para ensayos de suelos» del Laboratorio del Transporte.

El nimero de ensayos serd determinado por el Ingenierg Municipal, pero como mi-
nimo se hardn dos diarios o uno cada 300 metros chbicos de terraplén. E] coste de los
enszayos estd a cargo del adjudicatario de !as obras.

€) Métados de construccién. 5i el relleno es de altura inferior a un metro después
de limpla la superficie de elementos vegetales, se escarificard el terreno al menas en
une profundidad de 15 cm., si el material natural reGne las condiciones de suelo adecua-
do, si no se excavard hasta cincuenta {50) centimetros. En los rellenos de altura superior
& ur metro, después de limpia la superficie de elementos vegetales, no es necesario es-
carificar y bastard con pasar el supercompactador o equivalente

Una vez preparado el cimiento del relleno se procederi a la construccicn de! mis-
ma por tongadas, empleando el material que cumpla las condiciones prescritas en este
Pliego. Las tongadas se extenderin con espesor uniforme, en general no superior a veinti-
cinco [25) centimetros antes de compactar y siempre lo suficientemente reducido para
que con los medios disponibles se obtenga la compactacién exigida. El material de cada
tongada ha de ser de calidad uniforme y si no lo fuera el contratista debe de disponer
de los medios necesarlos para su mezclado. Una vez extendidas las tongadas se proce-
derd a su compactacién mecénica y no se extenderd ninguna nueva capa hasta asegu-
rarse de gue la anterior estd suficientemente compactsda.

Se consideraréd que el contenido de humedad més adecuado, es el 6ptimo corres-
pondiente al ensayo Proctor maodificado.

Si se realizan ensayos de compactacién en obra, con la maguinaria dispanlble, po-
dria variarse el contenldo de humedad dptime.

La tolerancia en el contenido de humedad serd fijada por el Ingeniero Municipal,
teniendo en cuenta la calidad del material y el equipo empleado; en caso de que sea ne-

cesario ahadir agua, se tomardn las medidas necesarias para que el humedecimiento del
material sea uniforme.

En los cincuenta centimetros superiores del relleno la densidad ohtenida debera ser
igual o mayor que el noventa y siete por ciento (87 %) de la que resulte en el ensayo
Proctor modificado, para lo cual habrd de hacerse dicho ensayo para cada tipo de material.
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En todo el relleno, excepto en los S0 cm. superiores, la densidad obtenida serd jgual
o mayor que el noventa y cinco por ciento {95 %) de la que resulte en el ensayo Proctor
normal. La comprobacién de la densldad alcanzada en el relleno se efectuard medlante la
loma de muestras »in situs y su determinacién conforme a la norma NLT 107/72.

Se rechazardn las tongadas en que méis de un 10 % de los ensayos de densidad no
den el resultado minimo exigldo.

En caso de materiales de compactacién extremadamente dificll y en zanas situadas
por lo menos a un metro por debajo de la coronacidn de! relleno, el Ingeniero Municipal
podra disminuir el valor admisible de la densidad obtenida al noventa por cienio (90 %)
de la del ensayo Proctor normal, comunicéndolo por escrito al adjudicatario.

ll- 3—La excavacién para cimientos se profundizard hasta el limite y en la forma que fije el

ingeniero Municipal sin que por esta ceusa deban sufrir alteracién los precios de esta
unidad. Serdn de cuenta del adjudicatarlo las entibaciones y medios auxlliares de la ci-
mentacidn, asi coma la reparacidn de los dafos que puedan producirse en las obras o a
terceros a consecuencia de evenidas, rotura de atagulas y otras causas. El adjudicatario
serd responsable de |a segurldad del personal.

lgualmente serdn de cuenta del adjudicatario los agotamientos cuando Sean nece-
sarios y no se indique expresamente en el proyecto.

- 4—Fl asienta de los mampuestos una vez humedecidos se hard siempre sobre baiio flotante

de mortero, golpedndolos con mazo hasta que aquél rebose y quede la piedra sin movl-
miento. La forma y dimensiones de ésta deberd ser escogida de modo que después del
aslento guede el menor volumen posible de huecos, los cuales se rellenardn con pledras
de menor tamafio, no debiendo alcanzar un volumen superior al de un quinto (1/5) del
de la obra.

Se procurara que la junta de dos pledras guede cortada por las inmediatas y se
estableceran tizones o llaves para trabar debidamente el paramento con el resto de la
fabrica.

i 5.—Para colocar #] hormigdén en obra y sin perjuicio de los procedimientos especiales nrce-

sarios en casos particulares, Se extenderd por capas de treinta (30) a treinta y cinco (35)
cenlimetros de espesor compactadas sucesivamente. Al interrumpir la obra, aungue sélo
sea para continuarla al dia siguiente, se tendrd cuidado de dejar superficies, escalones o
dientes horizontales o inclinados segiin la direccién de los esfuerzos que haya de resistir,
para su union con el hormigén que vaya a emplearse, 2 cuyo efecto también se humede-
ceran con una delgada capa de mortero. Como norma general no deberd transcurrir més
de una hora entre la fabricaclon del hormigon y su puesta en obra y compactacién. No
se permitira el vertido libre del hormigén desde =lturas svneriores a metro Y medlo (1,5 m.).
La compactacién se efectuara medisnte vibradores cuya frecuencla no sera menor de seis
mil {6.000) ciclos por minuto.

- §—Satisfaciendo e) materia! tos requisitos prescritos en los articulos anteriores, las piezas

se muldearén segin la plantilla sacada de las monteas. con estricta sujecion a los planos.
Se procurard tanto como se pueda, que las piezas sean iguales entre si y de color unifor-
me y se colocardn por hiladas perfectamente harizentales y a juntas encontradas y sobre
ura delgada capa de mortero fino, extendida sobre su asiento, perfectamente sentadas
por sélo superposicién, proscribiéndose absolutamente el empleo de cunas y el uso de
lechadas a no ser er algunos casos muy particulares, en que no se pueda hacer olra
cosa, debiendo llenar tados los intersticios con mortero, quedando exactamente las piezas
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en la posicién que deban ocupsr, sin el menor desportillc en las aristas, no debiendoc
observarse después de construlda la obra, juntas de mas de cinco (5) milimetros ni la
menor deformidad nl discontinuidad en las superficles y aristas que deba presentar el
conjunto segin los planos. La cara de Juntas no bajara en ninglin caso de veinticinco [25)
centimetros a contar desde cada cara lateral. Para la colocacién del hormigdn se tendrdn
en cuenta como minimo las prescripciones expuestas para el hormigén en masa.

IIl- 7.—Definicion. Se define como explanada mejorada la capa del firme situada bajo la sub-base %laﬂnﬂ:&k
y sobre el terreno gue compone el relleno o, en su caso, sobre la capa filtro antiarcllla.

Los materiales empleadns y su extensién y compactacion - entre los perfiles y con
}as dimensiones que figuran en los planos deberdn cumplir lo ordenado en este Pliego.

Por conslderaclones constructivas, deberd tener un espesor minlmo de diez [10)
centimetros.

Materiales, El material a utillzar serd definido en el titulo correspondiente. El tama-
fie maxima del materlal no deberd exceder de los tres cuartos (3/4) del espesor de la
capa extendlds.

Equines necoseric para 's elecucidn de lzs olres, B eqnipo neswoara peoz i sjeny
zion de las obras deberd ser sprobado por el Ingeniero Municipal y habrd de mantenerse
ea todo momanto en condiciones de trabajo salistactorias.

Preparacin de la superficle. La explanada mejorada no se extenderd hasta que se
“ays ccmprobzdo que la superficie sabre la que ha de asentarse tiene la densidad debids
y las rasantes Indicadas en los planos.

S existieran depresiones en la superficie, se rellenarén con material que, por lo
menos. sera de la misma calidad que el que constituye la Gltima capa de aquélla y se
compactars hasta .alcanzar la misma densidad, de manera que antes de comenzar la ex-
tenuién de lz esplanada mejorada la superficie sobre ia que ha de colocarse haya gueda-
do en la forma Indicada en los planos.

Extensidn y compactaclén de la explanada mejorada. La explanada mejorada se ex-
terderd por medios mecdnicos, en tongadas de espesor uniforme lo suficlentemente re-
ducido para que, con los medios dispanibles, se obtenga la compactacién exigida,

Una vez extendida la explanada mejorada y comprobado que su humedad es Ja ade-
cuada y estd uniformemente distribuida, se procedera 2 su compactacién mecdnica y no
se extenderd ninguna nueva capa hasta asegurarse que la anterior estd suficientemente
compactada. la compactacién se efectuard longitudinalmente, comenzando por los bordes

exteriores y solapendo en cada recorrido un ancho no Inferior a 1/3 del elemente com-
pactador.

—— —

Densidad. La densidad exlgida serd como minime la que corresponda al noventa y
cinco por ciento (85 %) de la midxima obtenida mediante el Ensayo Proctor madificado.
Norma NLT 108/72.

Ensayos. Las caracteristicas de los materiales empleados, asi como la bondad de
fa obra realizada, se comprobardn durante su ejecucién, efectuando ensayos cuya frecuen
cia v tlpo son los gue se sefialan a continuacién, entendiéndose que las cifras que se dan
son minimas y se refieren a cada una de las procedencias elegidas.

Por cada quinientos (500 m3.) o fraccion de material empleado y una vez al dia:
Un {1} Ensaye Proctor modificado.

Un (1) Ensayo Granulométrico.
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Un (1) Ensayo de Llimite da Atterberg.

Dos (2) Ensayos de Equivalente de arena.

Por cada mll metros cuadrados {1.000 m2.) o fraccién de capa colocada:
Tres [3) Determinaciones de humedad durante la compactaclén.

Un [t) Ensayo de Densldad «in situs.

Por cada guinientos metros (500 m.) o fraccion de sub-base terminada:
Un (1) Ensayo CBR en Laboratorio, o

Un (1) Ensayo VSS de placa de carga reduclds.

SUB.BASES - 8.—Definicién. Se define como sub-base la capa de firme situada inmediatamente bajo la
GRANULARES base

Los materiales empleados y su extensién y compactacion entre los perfiles y con
las dimensiones que figuren en los planos deberin cumplir lo ordenado en este Pliego.

Por consideraclones constructivas, deberd tener un espesor minimo de diez (10) cen-
timetros.

Materiales. El material a utilizar serd e} definido en el titulo correspondiente.

£l tamafio méximo del material no deberd exceder de los tres cuartos [3/4)‘del es-
pesor de la capa extendida.

Equipo necesarlo para la ejecucién de las obras. El equipo necesario para la ejecu.
clén de las obras deberd ser aprobado por el Ingeniero Municlpal y habrd de mantenerse
en todo momento en condiclones de trabajo satisfactorias.

Preparacién de la suvperficie. La sub-base no se extendera hasta que se haya com-
probado que la superficie sobre la que ha de asentarse tiene la densidad debida y las ra-
santes indicadas en los planos.

Extensién y compactacién de la sub-base. La sub-base se extenderd por medios
mecanicos, en tongadas de espesor uniforme lo suficientemente reducido para que con los
medios disponibles se obtenga la compactacion exigida.

Una vez extendida Ja sub-base y comprobado que 5u humedad es la adecuada y esta
uniformemente distribuida, se procederd a su compactacién mecdnica y no se extendera
ninguna nueva capa hasta asegurarse de que Ja anterior estd suficientemente compactada.
La compactacion se efectuara longitudinalmente comenzando por los bordes exteriores y
solapando en cada recorrido un ancho no inferiar a 1/3 del elemento compactador. Se
comprobara gue la sub-base es suficienternente drenantz =) extender y regar las capas su
periores, teniendo especial culdado en que un exceso de finos en los bordes impide la
salida del agua. En todos los puntos en que se produzca este efecto se construlrd la sub-
base en una zona suficientemente amplia.

Densidad. La densidad exigida serd como minimo Ja que corresponde al noventa y
cinco (95 %) por ciento de la maxima obtenida mediante el Ensayo Proctor modificado.
Norma NLT 108/72,

Ensayos. las caracteristicas de los materiales empleados, asi como ia bondad de la
obra realizada, se comprobardn durante su ejecucion, efectuando ensayos cuya frecuencia
y tipo son las gue se sefalan a continuacidn, entendiéndose que las cifras que se dan
son minimas y se retieren 2 cada una de las procedencias elegidas.
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" " Por ceda guinientos metros ctblicos [500 m3.) o fraccién de materlal empleado y una
vez al dia:

Un {1) Ensayo Proctor modificado.

Un (1) Ensayo Granulométrico.

Un (1) Ensayo de Limite Atterberg.

Dos (2) Ensayos Equlvalentes de arena.

Por cada mil metros cuadrados {1.000 m2.) fraccion de capa colocada;

Tres [3) Determinaciones de humedad durante la compactacion.

Un (1) Ensayo de Densidad «in situs.

Por cada quinientos metros (500 m.) o traccién de explanada mejorada terminada:
Un {1} Ensayo CBR en Laboratorlo, o

Un (1].Ensayn V5SS de placa de carga reducida.

ll- 9—Definicién. Se define como macadam la capa del firme situada inmediatamente debajo del MACADAM
pavimento, constituida por un conjunto de dridos naturales o artificiales de granulometria
viscontinua.

Una vez extendidu el drido grueso se procedera a su compactzcidon con objelo de
que los matcrizles sz encajen y traben entre s¢ Loes huecos resultzntes =z 1allenards
con un arido fino o recebo.

Los materiales empleados y su extensién y compactacion entre ios perfiles y con las
dimensiones que figuren en los planos, deberdn cumplir lo ordenado en este Pliego.

Materiales. €l érido y el recebo a utilizar serdn los definidos en los titulos corres-
pondiantes.

Equipo necesario para la ejecucion de las obras. E|l equipo necesario para la ejecu-
clon de las obras debarid ser aprobado por el Ingeniero Municipal y hahri de mantenerse,
en tode memento, en condiciones de trabajo satisfactorias.

Preparaci6n de la superficie. El macadam no se extendera hasta que se haya compro-
bado gue la superficie sobre la que ha de asentarse tiene la densidad debida y las rasan-
tes indicadas en los Planos. Si existieran depresiones en la superficie, se rellenaran con
material que, por lo menos, serd de la misma calidad que el que constiluye [a Gltima capa
de aguélla y se compactard hasta alcanzar ia misma denslidad, de manera que antes de
comenzar |a extensién de la base, la superficie sobre la que ha de colocarse haya gue-
dado en la forma indicada en los planos.

Extensién y compactacién de érido grueso. El drido grueso se exténdera por medios
mecédnicos en tongadas de espesor unlforme inferior a veinte centimetros (20 cms.) des-
pués de compactadas y siempre lo suficientemente reducido para gue, con los medlos
disponibles, se obtenga la compactacion exlgida.

Una vez extendido el arido grueso, se procederd a su compactaclén.

El compactado se efectuard longitudinalmente y avanzard gradua'menle. desde la
arista exterior a la carretera hacla el centro, solapando en cada recorrido un ancho no
inferior a 1/3 del elemento compactador.

La compactacién continuara hasta gue e! drido grueso haya quedado perfectamente

trabado y no se produzcan corrimientos, ondulaciones o desplazamientos delante del com-
pactador.



Las irregularidades que se observen se corregirdn después de cada pasada y no se
extenderd ninguna nueva capa hasta asegurarse de que la anterior estd suficientemente
compactada, Las zonas inaccesibles a las miguinas se aplsonardn con pisones manuales
u otros medios aprobados hasta lograr una densidad andloga a la obtenlda por los proce-
dimientos normalas.

Recebado. Una vez que el #rido grueso haye quedado perfectamenta encajado se

procederd a las operaciones necesarias para rellenar sus huecos con el material aceptado
como recebo.

Si en dichas operaclones no se utilizan elementos vibratorios, el recebo se exten-
derd en forma gradual y unlforme, constituyendo delgades capas que se compactarin y
regarén con agua, hasta consegulr su inclusién entre el érido grueso. Estas operaclones
pueden facllitarse mediante el uso de cepillos o escobas de mano y se continuardn hasta
que el Ingeniero Municipal astime se ha alcanzado la estabilldad adecuada.

Sl el recebado se efectia con slementos vibratorios, sobre el drido grueso enca-
jado, se extenderd, aproximadamente, un clncuenta por clento (50 %) del recebo previsto
para rellenar el total de los huecos, pasando a continuaci6n el vibrador hasta que se haya
conseguldo su penetracién. Esta operacisn se repetlrd a continuaclén con una cantided
de recebo algo inferior al otro cincuenta por ciento (50 %) y finalmente se volverd a ra-
petir con la cantidad de recebo restante. En todo caso, serd precisp evitar gue un exceso

de vibrado llegue a ocaslonar que el material que compone el &rido grueso deje estar en
contacto.

Las zonas que no hayan quedado suficieniemente rellenas de recebo, se tratardn ma-
nualmente, ayuddndose mediants el empleo de cepillos o escobas de mana.

La humectacién de la superficie se realizard utilizando medios mecanicos, de manera
uniforme y la dotacidn a emplear se fijars por el Ingeniers Munlclpal.

E! acabado final del macadam se efectuard utilizando rodillos estaticos.

Tolerancias de la superficie acabada. La superficle acabada no debers variar en mas
de diez milimetros (10 mm.) cuando se compruebe con una regla de tres metros {3 m.)
aplicada tanto paralela como normal al eje de I3 via. Las irregularidades que excedan de
las tolerancias especificadas o que retengan agua sobre ia superficle deberén corregirse
de acuerdo con lo que sobre el particular ordene el Ingenlero Municipal.

Limitaciones de la ejecucidn. La ejecucion del macadam gueda condicionada a la
temperatura ambiente y los trabajos deberdn suspenderse siempre que ésta sea inferior
a los dos grados centigrados (2° C}

51 exlstiera el temor de que fueran a producirse heladas, el Adjudicatario de las
obras deberé proteger todas aquellas zonas que puedan quedar perjudicadas por los efec-
tos consigulentes. Las partes de obra dafiadas se levantarn y reconstrulrdn, sin sbono
adicional slguno, de acuerdo con lo gue se senzla en este Pliego.

Debera evitarse el trénslto de cualquler clase de vehiculos, incluso de los equipos
de construccion, scbre las capas en ejecuucion, hasta que no se haya completado su com-
posicién y recebado. El tréfico que necesariaments tenga que pasar sobre ellas se distri-
bulrd de forma que no se produzcan huellas de rodadas en la superficie.

Ensayos, Las caracterlsticas de los materiales empleados, asi como la bondad de |a
obra realizada, se comprobardn durante su ejecucian, efectuando ensayos cuya frecuencia
y tipo son los que se sefialan a continuaclon, entendiéndose que las cifras gue se dan
son minimas y se refieren a cada una de las procedencias elegidas.

Por cada quinientos metros cibicos (590 m3.) o fracrién de &rido grueso empleados
y una vez aj dia:
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Un {1) Ensayo Granulométrico.

Un (1) Ensayo de Limite de Atterberg.

Dos {2) Enseyos de Equivalente de arena.

Por cada mil metros cuadrados (1.000 m2.) o fraccion de capa colocada:

Tres (3) determinaciones de humedad durante la compactacion.

Por cada guinientos metros (500 m.) o fraccion de base de macadam terminada:
Un (1) Ensayo CBR en Laboratorlo.

Un (1) Ensayo V55 de place de carga reducids.

Ill-10.—Definicién. Se denomina a |a mezcla homogénea de aridos, cemento, agua y eventualmen- GRAVA CEMENTD
te aditivos que convenlentemente compactada, se utiliza en la construccion de firmes de
carreteras.

Vertido, extension y compactaclén. Una vez comprobada la superficie de asiento de
'a grzva-cemento inmediatamente entes de su extensién se regard cichz supcriicie de for-
me gue guede himeda, perc no enchsrcada. La extensiin e~ realizard evilcnd~ -~cgreoa
ciones y contaminaciones., la grava-cementoc no se colocara por semianchos adyacentes
~on m&as de una hora (1 h.) de diferencia. entre los instentes de suf rospec.vas ChiEn
slones.

La grava-cemento se compactard en una sola tongada: se dispondra del equipo de
compactacién adecuzdo para conseguir |a densidad especificada.

La compactacién se proseguird hasta gue no se produzcan corrimientos, ondulaciones
© dosplazcmientos delante del compectador y se obtenga una superficie ge i2atura ceria-
da; debiéndose alcanzar por lo menos el noventa y slete por ciento (97 %) de la densi-
dad méxima Proctor modificado de la mezcla con cemento NLT 108/72.

Deberd disponerse en los bordes del ancho sefalado en los planos de una conlen.
ci6n lateral adecuada. que podrd consistir en unas creces.

Ejecucién de juntas. En Ja grava-cemento no se establecen juntas de dilatacién ni
de contracclan.

Las juntas de trabajo se dispondridn de forma que su borde quede perfectamente ver-
tical; deblendo recortarse parte de la base terminada y aplicar a dicho borde un martero
de MH 3 con un espesor de un centimetro, antes de reanudar la extensién de la grava-
cemento,

Se dispondrdn Juntas de trebajo transversales cuando el proceso constructivo se in-
terrumpa mas de dos horas (2 hL.). Sl se trebzja por fracciones doi cnche .Gle! Se ez
pondrdn juntas longltudinales slempre que exista un desfase superior a una hora (1 h)
entre las operaciones en franjas contiguas. T

Curado. Antes de transcurrir doce horas (12 h) después de acabada la compacta-
cign, se procederd a la aplicacién de un ligante bituminoso del tipo y en la cantidad que
figura en los documentos de este Proyecte o, en su defecto, seiaie el Ingeniero Municr-
pal, debiendo mantenerse hasta entonces la superficle en estade humedo.

La fabricacion y extenslén de la grava-cemento se efectuard cuando la temperalura
ambiente, a la sombra, sea superior a los cinco grados centigrados [5° C.) y no exista
fundado temar de heladas.

Debe prohibirse Ja accién de todo tipo de trifico sobre capas recién ejecutadas por
lo menos durante los tres dias (3 d.) que siguen a su terminacion. La extensién de las
capas superiores del firme no se Iniciaran hasta trunscurridos siete dias {7 d)
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TRATAMIENTOS ll-11—Definicién. Se define como simple tratamiento superficial la aplicacién de un ligante bi-

SUEERREA tuminoso sobre una superficle, seguida de la extensidn y apisonado de una capa de drido.
Si se trata de un doble tratamiento superficial se realizard ademds una segunda aplica-
cion de ligante bituminoso segulda de una segunda extensidn y apisonado de &rido.

Se preparard el firme barriendo enérgicamente su superficie con cepillo de fibra dura
o metalico, o herramienta que el ingeniero Municipal considere precisa, hasta que aquél
quede completamente limplo, sin resto de recebo arcilloso y completamente libre de cual-
quler materia extrana.

No deberd llevarse el tajo de barrido & més de cien metros (100 m.) por delante
del riego.

A continuaclan se extenderdn los ligantes y dridos con las dosificaciones prescritas
en el proyecto y la maquinarla aproplada de forma que se consiga la mayor penetracién
posible en el firme y su perfecta adherencia.

La extension del &rido se efectuvard no después de transcurrido cinco minutos (5 m.j
desde la aplicacidn del ligante.

E) apisonado de las diferentes capas se hard con apisonadora no mayor de ocho
toneladas (6 Tn.) medlante los pases necesarios para que la gravilla iquede perfectamen-
te incrustrada en el betin. Deberd quedar terminado antes de la media hora {1/2 h.) de
inicicona & Oxtersidn.

€i el tiempo no es adecuado. a juicio del 'ngecisio 'Lunicipal, stz podia ordzner
la sustepsion de las trabajos, £in que el adiudicatario tenco dereche o reclamacidn plpin

TiPOs ¥ compo-  ll-12.—Los dridos, ligantes y caracteristicas de las mezclas bituminosas serdn los definidos en
SICION DE LAS
Teirmiag niTURL lns planos y demés elementos del proyecto.
10sas Sajvo justilicacion en contrario, la mezcla biluminosa a ejecutar, &n principio serd
una de fas incluidas en el cuadro correspondiente; la dosificacion y granulometria defi-

nitive sers 1a resultante de Ilos ensayos qua crdene el Inzeniaro Municinal.

ffe=clas en fric. S0 el resultado de la combinacion dz Addos 3y un hgeate bitu
minoso sin necesidad de calentar previamente los aridos.

Mezclas en caliente. Son el resultado de la combinacion de dridos y un ligante bi-
, tuminoso siempre gque se calienten previamente los aridos y el ligante. La mezcla se ex-
tenderd a temperatura superior a la del amblente.

Tipo y composicién de la mezcla. Serdn de los definidos en el documento correspor-

; diente que corresponderd en general a uno de los lipos definidos en este Pliego. El
tamsfo méximo del grido + per tznty el tioe mezsin o emnticr depeads-é ol Loprsu- de
la capa compactada de acuerdo con las normas de este Pliego.

La puesta en obra de la mezcla no se Iniciara hasta gue se haya estudiado y apro-
bado la correspondiente férmula de trabajo.

Transporte y extension de la mezcla. La mezcla se transpartara a) lugar de empleo
en camiones: en condiciones metereolégicas adversas, la mezcla deberd protegerse du-
rante el transporte mediante lonas u otros eiementos adecuados.

La mezcla no se exienderd hasta que no se haya comprobade que la superficie so-
bre la que se ha de asentar tiene la densidad debida y las rasantes indicadas en los Pla-
nos o que disponga el Ingenicro Municipal.

Si Ia extension de la mezcla requiere 1a previa ejecucion de riegos de imprimacion
o de adherencias se comprobard que ha transcurrido el plazo de curado de estos riegos,
no debiendo quedar vestigios de fluidificante o agua en la superficie, La mezcla se empe-
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TIPOS DE MEZGLAS EN FRIO

CERNIDO PDONDERAL ACUMULADO (%)

CEDAZOS ¥
TAMICES UNE Mezcias denses Mezclas semidensas Mezclas gruesas Mezclas ablerias
DF 12 DFZ20 DF2s SF12 SF20 5F25 GF12 GF20 GF25 AF 12 AF20 AF2S
40 100 100 100 100
25 100 BO-85 100 B80-895 100 75-35 100 £5-90
20 100 B80-95 100 B80-95 100 75.95 100 65-90
12,5 BD-95 62-77 | 80-95 60-75 | 75-95 47-67 | B5-50 30.-55
10 60-75 60-75 47-67 35-60
5 50-65 47-62 45-60 | 47-62 43-58 40-55 | 30-4B 2846 25-44 | 20-40 15.35 10-30
235 35-50 30-45 20-35 5-20
n.a2 13-22 10-18 i :
0,080 38 2.7 1-5 ! 0-4
i
*% liganta bltumi-
nosa residual en 4,055 15.5,0 3045 2.5:44.0
peao respecio sl !
dride (°). ]

{") El contenldo de ligante biluminoso 6ptimo se determinard mediante

ensayos ¢e Jaboraiorio.

El tamafio maximo del drido, y por tanto el tipo de mezcla a emplear, dependerd
del espesor de la capa compactada, el cual, salvo indicacidn en cantroris del Pliego do
Prescripciones Técnicas Particulares, cumplira lo indlcade en la Tabla siguienta:

ESPESOR EN CM. DE LA CAPA

TIPOS DE MEZCLAS A EMPLEAR

COMPACTADA

Menor o igual que 2

Entre 4 v 6

Mayor que 6

DF, SE. GF. AF, 12
OF, SF. GF, AF. 20

DF, SF, GF, AF, 25
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TIPOS DE MEZCLAS EN CALIENTE

CERNIDD PONDERAL ACUMULADO (%)
CEDAZOS Y
TAMICES UNE Mezcins densas Mezelas semidensas Mezclas grussas Mezclas obiertas
D12 D20 D25 512 S S25 G12 (G20 G5 A12 A20 AZS
40 100 100 100 100
25 100 80-95 100 B0-95 100 75-95 100 65-90
20 100 B0-95 7590 100 B0-95 75-88 100 175-95 B5-85 100 6580 55-80
12,5 80-85 B5-B0 62-77 | BO-85 6580 B0-75 | 7595 55.75 47-67 | 65-90 4570 30-55
10 7267 B0-75 57-72 | 71.B5 6075 55.70 | 62.B2 47-67 40-60 | 50-75 35-6C 23-48
5 FOgS 27-62 4560 | 4707 42°F G5 3l Coear 2naa4 ) DAl aLLE 0o
25 25-50 30-45 20-2F 5.2¢
0,63 18-30 1525 B-20
0,32 13-23 10-18 5-14
0,16 7-15 613 3-9
0.080 4-8 37 2-5 2-4
o on ‘;::“:l 4,0-6.0 3555 3,0-50 2.54,5
pectio al arido [*)

") El cantenido optimo de ligante bituminosp se determinard medianle ensayos de laboratario,

El tamafic méximo de! drido, y por tando et tipo de mezcla a emplear, dependera
del espesor de la capa compactada, el cual, salvo indicacion en contrario del Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares, cumplird lo indicado en la Tabla siguiente:

ESPESOR EN CM. DE LA CAPA
COMPACTADA

TIPOS DE MEZCLAS A
ENMLEAR

Menor o igual que 4

Entre 4 y 6

Mayar que 6

D. s G A 12
0D s G A 20
0,5 G A 25

— a0



zard extendiendo por el borde de cota inferior y en franjas del ancho apropiado para rea-
lizar el menor. nOmero de juntas longitudinales. La compactacion se realizard de acuerdo
con el plan propuesto por el contratista y aprobade por el Ingenieroc Municipal, comen-
zando por el borde de ia cota inferior. Los rodillos llevardn su rueda motriz del lado cer-
cano al equipc de extenslén; sus cambios de direccién se haran sobre mezcla ya apisonada.

La compactacion se continuard hasta alcanzar la densidad especificada en los docu-
mentos oficlales de este proyecte o en su defecto !a que indique el Ingeniero Municipal.

Las juntas presentardn la misma texlura, densidad y acabado que el resto de la capa.

Las juntas entre pavimentos nuevos y viejos, o entre trabajos realizados en dias su-
cesivos deberdn cuidarse especialmente a fin de asegurar su perfecta adherencia.

Todas las superficles de contacto de franjas construidas con anterioridad, se pinta-
rdn con una capa uniforme y ligera de ligante de adherencia antes de colocar la mezcla
nueva dejandolo curar suficientemente. El borde de la capa extendida con anterioridad se
cortard verticalmente y se pintard como se ha indicado anteriormente. La nueva mezcla
se extenderd contra Ja junta y se compactard y alisara con elementos adecuados antes
de permitir el paso sobre ella del equipo de compactacion. Las juntas transversales en
la capa de rodadura se compactardn transversalmente. Se procurard que las juntas trans-
versales de capas superpuestas gueden a un minimo de cinco metras (5 m.). una de otra
s ave s longiludinales queden a ur mimmo de guints ooauimetr,e (1% -0 o g, o
otra.

Salvo autorizacién expresa del Ingeniero Municipal no se permitird la puesta en obra
de mezclas bituminosas cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea inferior a cinco

grados centigrados [5° C) contendencia a disminuir o se produzcan precipitaciones atmos-
féricas.

111-13—Definacion. Se deline como pavimento de hormigén, el constituido por losas de hormigén  PAVIMENTOS DE
en masa o armado con © sin armadura continua. HERMICEI

Tipos y composicion. Los documentas correspondientes de este proyecto definiran
las condiciones de resistencia y consistencia a exigir al hbrmigdn destinado a la construc-
cion de pavimentos. En todo caso el hormigén perienecera a uno de los tipos estableci-
dos en este Pliego.

TIPOS DE HORMIGON PFAHRA RESISTENCIA CARACTERISTICA A
PAVIMENTOS FLEXOTRACCION ickg (kgfcm?)
HP . 45 4E
HP - 40 40
HP - 35 35

Para establecer 1a dosificacion del hormigén se electuaran los ensayos previos a la
ejecucién que disponga el Ingeniero Municipal. La cantidad de cemento por metro cubico,
salvo indicacion expresa del Ingeniero Muaicipal, no serd inferior a tresc:enios kilogramos

por metro cubico (300 Kg./m3.); la relacién agua/cemento no serd superior a cincuenta i
cinco centésimas (0,95).

Ensayos caracteristicos en obra. Por cada dosiicacion de aplicacion e obra, se
llevaran a cabo ensayos de resistencia sobre probetas procedentes de seis (6) amasadas

diferentes, confeccionando des {2) probetas par amasada, de acuerds con la norma UNE
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7240. 8I el valor medio de la resistencia obten:da a los siete (7) dias es igual o superior
al ochenta por ciento (80 %) de las resistencias aspeciflcadas few 2 veintiocho (28) dias
se podrd continuar el hormigonado con la dosificacion estudiada y con los medios de fabri-
cacién y empleo utilizados.

Ejecucién. El hormigén no se extenders hasta que se haya comprobado que ja su-
perficie sobre la que ha de asentarse tiene la densidad debida y las rasantes indicadas
en el Proyecto. El amasado se reallzari en hormigonera, recomendandose especialmente
el uso de una central hormigonera; la temperatura de| agua de amasado no sers superior
a cuarenta grados centigrades (40° C): en tiempo frio, el agua y los 4ridos no seran calen-
tados por encima de sesenta y cinco grados centigrados (65° C). E| transporte a obra nor-
malmente se efectuard en camlones sin elementos de agitacién; fa maxima caida libre
vertical de las masas no excedera de un metro y medio (1,5 m.). La descarga de! hormi-
9dn transportado en camiones sin elementos de agitacién deberd haber terminado dentro
de un periodo de cuarenta Y cinco minutos {45 min.) después de la introduccidn del cemen-
to y los éridos en la hormigonera.

No deberd transcurrir mas de una hora {1 h) entre la fabricacién del hormigén vy
Su puesta en obra, compactacién y acabagn £l Ingeniero Murnicipzl podrd aumentar este
plazo hasta un maxime de dos horas {2 h) si se adanton lz= precauciores nccesorsiae
para réwasa el fraguado, si ias condiciones chmatcidgicas wun favorabies o bien el trans.
porte £c hz cfectuado en camiones-hormigcneras, F) hormicin ciempre sers vibrado; Iz
frecuenciz de vibracién de cadz unidad vibrante nn cprs inferisr a cintn mil [5.0007 gining
por minute. Si se hormigona en dos tapas, se extenderi la segunda lp mas rdpldamente

entre 1a puesta en obra de ambas capas no deberd transcurrir mas de una hora (1 h)):
este plazo el Ingeniero Municipal, en circunstancias favorables, podra ampliarlo como m4.
ximo hasta dos horas (2 h.), F harmigonade se harsi por carriles de encho constante; se
procederd a efectuar el hormigonado simulténeo del maximo de carriles.

Juntas. Los elementos de lag juntas que deban disponerse con anterloridad al vertido
del hormigdn se realizaran de acuerdo con los documentos del Proyecto y normas que dicte
el Ingeniero Municipal.

Los pasadores serin paralelos entre sj y al eje de la calzada y se dispondrdn sobre
tna cuna de varillas metalicas, suficientemente sdalidas Y con uniones soldadas que se fi-
jard a la base de un modo firme.

En las juntas longitudinales se aplicard a su canto un producto no adherente con
el fin de evitar que al hormiganar la banda adyacente, ésta se adhiera a Ia antigua,

Las juntas de hormigonado transversales se dispondran a fin de jornada o cuando se
produriz un: interrupcun en e proces? de hormignnads, TurErion @ ttvinla milgutoe
(30 min) en tiempo seco y caluroso. Siempre que sea posible se hardn coincidir estas
juntas con una de contraccion o dilatacién; de no ser asi, éstas se dispondrin a mas de
metro y medio {1.,5 m.) de la junta mas proxima,

Colocacidon de armaduras discontinuas. Se Sujetardn para Impedir todo movimiento
durante el harmigonado. Las armaduras se interrumpirdn diez centimetros (10 cms.) =
cada lado de la junta ¥ 5U colocacién seri siempre paralela 3 Ia superficie del pavimen.
to. Las armaduras transversales se colocardn debajo de las longitudinales. E! recubri-
miento de las armaduras longitudinales no serd inferior 4 seis (B) centimetros ni supe-
rior a nueve (9) centimetros

Textura Superficial. Una vez acabado ¢! pavimento y antes de! comienzo del fragua
do del hormigsn se dard una textura transversal o ‘ongitudinal hemogénea a la superficie

del pavimento en forma de estriado o raturado Se obtendrs por la aplicacion manua! o
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mecanica de un ceplllo con pias de pléstica, alambre u otro material aprebado por el In-
geniero Municipal. |

Proteccién del hormigén. Durante el primer pericdo de endurecimiento, el hormigdn
fresco deberd protegerse contra el Javado por lluvia, contra una desecacion répida, fuerte
insolacién y/o viento y contra los enfriamientos bruscos y la congetacién, Durante un
periodo no inferior a tres dias (3 d) a partir de la puesta en obra dal hormigén estara
prohibido todo tipo de circulacion sobre &l La apertura al trifico general no podréd reali-
zarse antes de catorce dias {14 d) a partir de Ila terminacién del pavimento.

II14.—Esta unidad comprende la explanacién del terrena, ia apertura de la caja, la ejecucion

del cimiento de hormigdn, el sumlnistro y la colocacién del pavimento de baldosas nue-
vas de calidad especificada y demis operaciones completamente terminado.,

Una vez aplsonado y regado el terrenc sobre el que se va a situar el pavimento, se
extiende una capa de hormigén de cemento de carzcteristicas y espesor especificados en
los documentos de este proyecto; después, y antes de que el harmigén se endurezca, se
procederd al solado, extendiendo uno y medio centimetras (1,5 tms.} de espesor de mor-
tero de 300 kilogramos de cemento por metro cibico, si las caracteristicas no se concre-
tan er 2! preyecto, sobre el gus se isentz-dn la: Wt BTRS huAacdenolt poaviimanty lna
funtas entre losetas seran de tres milimetros (3 mm). Una vez ejecutado el solado se
vierte sobre el mismo una lechada de cemento de 600 kilogramos (800 Kg.). si las carac-
ierislicus no se concrelan en el proyecto, para rellaner las junies, procaténdazs & coat.-
nuacion a la limpieza de la lechada sobrante.

I-15—Fsta unidad comprende la explanacién dei terreno v aperture de la caia. la extension i

HI-16

compactacion adecuadz de una capa de regulzrizacidn de material granular si asi lo exige
el proyecto, la ejecucién del cimiento en hormigén, el suministra ¥ |2 calocacion de Jos
adoquines especificados y demds operaciones necesarias para dejar el trabaio completa-
mente terminado.

Uaz vez realizada la excavacisn ¥ el apisonada del terreno. Y &h Su cdasc la exien
sién y consolidacién de la capa de material granular, se extenderd un cimiento de hor-
migén de cemento de ciento cincuenta kilogramos (150 Kg.) de cemento par metro cd-
bico, si no se indican sus caracteristicas en el proyecto, y en el espesor que se exprese
también en el mismo.

Scbre el hormigdn, una vez bien fraguado, se extendera un mortero de trescientos
kilogramos (300 Kg.) de cemento por metro cibico de arena, si no se concretan sus ca-
racteristicas en el proyecto, como lecho almohadilla, el espesor minimo después de con-
solldado, ha de ser de dos centimetros (2 cms.}. Las junlas no seran en ningin momento
Luperiores a un centimetro {1 em.),

La consolidacidn del pavimento se lograra a mano medianiz golpe <2 pisén con peso
aproximado de quince kilogramos (15 Kg.) o bien con bandeja mecanica.

Posterlormente se limpiardn las juntas ¥ se verterd con jarrillo una lechzda de ce-
mento de seiscientos kilogramos (600 Kg.) par metro cibice, si no se concretan sus ca-
racteristicas en el proyecto.

—Los bordillos de piedra irdn sobre una firme de hormigon de cemento de ciento cincuenta
kilogramos [150 Kg.) de cemento por metro cublco y de un espesar minimo consolidado,
a menos que se exprese otra cosa en contrario, igual al espesor del firme una vez com-
pactado y un ancho de treinla centimetros (30 em.).

El asiento de los bordillos sobre el firme de hormigcn de cemento sers efectuado
con mortero de trescientos kilogramos [300 Kg.) de cementp por metro eiibico de arena,
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si no se concretan sus caracterisiicas en el proyecta, y apisonandolos con pisén conve-
niente, no se colocard el bordillo hasta que no haya traguado la base de hormigon de
cemenio El rejuntado se hard con lechada de cemento compuesta de seiscientos kilp
gramos (606G Kg.) de cetnento por metro cubico, si no se concretan sus caracteristicas
en el proyecto.

i-17 —Esta umdad comprende la explanacion del terreng ¥ apertura de la caja, la ejecucion del

cimiento en hormigan, el suministro y colocacion del canto rodado calizo o «laja de pi-
Zarras y cuantas aperaciones sean necesarias para dejar el trabajo completamente ter.
minado.

Realizados la excavacion y el apisonado del terreno se procederd al extendide de
un cimiento de hormigdn de doscienlos kilugramos (200 Kg.) de cemento por metro cibi.
€O, si no se concretan sus caracteristicas en e! proyecto. y con el espesor que se indica
en sus documentos.

Sobre el hormugdn, una vez fraguadu. se extendera una capa de mortero de cemen-
to de trescientos kilogramos {300 Kg.) de cemento por metre cubico de arena, de ca-
récter himedo, si no se concretan sus caracleristicas en el proyecto, que servird de lecho-
almohadila y que contard con un espeser minpmo cespués de consoldado de das (2 cm))
centimetros. A continuacién se procedera al recebo de! empedrado con igual clase de
marieru, regandolo debidamente.

La consolidacién del pavimente se lograra a mano mediante golpe de pisén con peso
comprendido entre los diez (10) y doce (12) kilogramos. o bien con bandeja mecdnica,
hmpiandese hnalments las juntas previo barnide detenido de la superficie.

1118 —~Con el fin de causar al transito pdblico las menores melestias, las obras deberan ejecu.

tarse pcr semianchos de calzada.

Sin embarge. teniendo en cuenta que Isz buena terminzcion de una obra requiere a
veces realizarla de una vez a todo ei ancho de [a calrada. el Ingeniero Municipal podra
autorizar al Contratista a efectuarla asi, interrumpiendo el trénsito per la misma, en todos
aguelios casos en que la existencia de vias laterales proximas permitan el desvio del
transito sin grandes molestias; en este saso, ol adjudicatario mantendrd, a su costa, en
buenas condicicnes de viabilidad dichas vias, mientras dure Ia interrupcion de la calzada
en obras, asi como se obligard a abonar la senalizacion que ocasione la modificacidn de
la circulacion rodada )

ii-18.—Mentras dure la ejecucion de las obras. se mantendra a un ladg y @ otra del tramo o tra-

mos de calzada ocupados con las mismas, las senales preceptuadas en el vigente Cédigo
de la Circulacion; Orden Ministeria! de 14 de Febrerc de 1960 y Orden Crrcular nimero
67/1960 de la Direccion General de Carreteras, cuya permznencia debera estar garantiza-
da con la vigilancia adecuada.

Tanto las sefiales como los jornales invertidos en la vigilancia de las mismas, serdn
de cuenta del adjudicatario.

i0-20—El adjudicatario estard obligade a efectuar los trabajos con su propia maguinaria e insta-

laciones; cn ningun caso le servird de pretextc para sohcitsr prorrogas o eludir las res-
ponsabilidades en que ncurriera por np termunar las obras denirp del plazo e! que la
Administracion no le hubiere facilitado algun elemente g instalacion que hubiera solicitado.
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

FERIAL 2016
cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO C01 CASETAS OFICIALES DE SERCICIOS ol o= & oy e 1
SUBCAPITULO SUBCAPITULD 1 TRABAJOS VARIOS
11AMW00202 M2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLAZO
m2. DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLAZO SOLDADO EN CUBIERTA DE CA-
LABOZDS, CON BASTIDOR DE ANGULAR Y P/P DE ELEMENTOS DE FIJACION EXS-
TENTES DEL ANO ANTERIOR.
Techo calabozos 1 3,00 3,50 10,50
10,50 6,34 66,57
11AMW00204  m2. SUMINISTRO,CARGA Y DESCA.CHAPA PEGASO
m2. DE SUMINISTRO, CARGA Y DESCARGA, TRANSPORTE MONTAJE Y DESMONTA-
JE DE CHAPAS PEGASO EN CIERRES DE CASETAS AS| COM TODA MANC DE OBRA
DEL NUEYO MATERIAL PARA AMPLIAR O COMPLETAR LAS FALTAS QUE SE HAYAN
PRODUCIDG CON REPOSICION DE TORNILLOS, SOLDADURAS, HERRAJES, CERRA-
DURAS, PUERTAS, VENTANAS Y REJAS DESDE TALLER A FERIA Y DESDE FERIA A
ALMACEN.
Zona de calabozos 2 5,00 3,00 30.00
3 5,00 3,00 45,00
1 1,20 3,00 3,60
1 3,62 3,00 10,86
89,46 31,69 2.834.99
11AMWO0205 Ud. MONTAJE Y DESMONTAJE DE MOSTRADOR
ud. DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE MOSTRADOR DE CHAPA EXISTENTE EN ALMA-
CEN, INCLUSO TRANSPORTE Y REPARACIONES S FUERAN PRECISAS.
C.Informacitn 1 1.00
1,00 142,67 142,67
021 ud CARGA, DESCARGA
Carga, descaga transporie asl como relomo de mateniales de les caselas de informacion y servi
cios, médulos moios, barandas, et a feria y al almacen mmicipal en el esladio de los cammenes,
acopiandomperiectamente y con un buen traip, para evitar &l dederioro excesive de los msmos.
1,00 530,00 530,00
00108230 h. Oficlal 1* pintura
Parfida atzada a jusfiicar de oficial 1* pintura para labores de manienimiento de los materiaes murnici-
pales anies de su colocacion, medidas las unidades consumidadas mediante paries de trabajo que
se entregaran a la D.F. a diario para su contabilizacion,
30,00 17,46 523,80
10_05 ud DECORACION DE TELA EN CUPULA DE 5x5 m.
Decoracion en kel del interior de cupula de 5x5 metros reafizada de acuerdo a la D.F. en cuanb a
diseflo y a modelo de tela a elegir entre un amplio muestrario, incluso caocacidon y medios auxiliares
necesarios, medida la unidad de cupula iemminada.
tnformacion 2 2,00
2,00 206,70 413,40
ECSTBY130 m2 TABIQUE YESO SUELO-TECHQ 9 em
Tabique de ptaca de ammada con fibra de vidrio y machihembrada, colocada de suelo a techo haska 3
m. de atura, 50 cm, de anchoy 90 mm. de espesor, recibido con pask de escayola, placa de po-
liestireno ex pandido de 20 kg./m3 de densidad, enfregas desuelo y iecho, Ureplanteo, rivelacion,
aplomado, p.p. de enjares, maestras, repaso de junias con mesilla de selle, recibido de cercos,
paso de instalaciones, fimpieza y medios auxiliares, eminado y (51 para pintar, sSINTE-PTP, medk-
do deduciendo huecos superiores a 2 m2.
C. Servicios 7 10,00 3,00 210,00
10 5,00 3,00 150,00
1 6,30 3,00 18,50
k] 1,60 3,00 16,20
1 6,50 3,00 19,50
1 360 3,00 10,80
25 de febrero de 2016 Pagina 1



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

FERIAL 2016
cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 3,75 300 11,25
2 380 3,00 21,00
1 250 3,00 7.50
1 4,40 3,00 13,20
2 1.20 3,00 7.20
Informacion 1 250 3,00 7.50
1 350 3,00 10,50
1 2,60 3,00 7.80
2 1,60 3,00 4,60
520,95 14,94 7.782,99
01_20 ud COLOCACION P.P. LISA
UD. DE MONTAJE Y TRANSPORTE CON CARGA Y DESCARGA DESDE ALMACEN A
FERIA Y DESDE FERIA A ALMACEN, ASI COMO TODA MANO DE OBRA PARA COLO-
CACION DE LAS PUERTAS DE PASO CIEGAS EN CASETAS OE SERVICIOS, SEGUN
PLANOS, CON P/P DE REPOSICION DE PUERTAS DESAPARECIDAS, HERRAJES DE
COLGAR Y CIERRE Y TAPAJUNTAS, MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
C.Servicios 19 19,00
Informacion 3 3,00
22,00 18,41 405,02
E12EPLO10 ud P.P. LISA HUECA, PINO P/PINTAR
Puerta de paso ciega nommalizada, serie econdmica, lisa hueca (CLH) de pino para pintar, con cerco
directo de pino macizo 70 50 mm., Epajunias fisos de DM rechapados de pino 7Q¢10 mm. en am-
bas caras, y herrajes de colgar y de cieme lalorados, montada, incluso p.p. de medios auliares.
Reposicion a justicar 4 4,00
4,00 83,28 333,12
E06TRC 020 m2 RECIBIDO CERCOS EN MUROCS INT.
Recibido y aplomado de cercos en murss interiores, con pasia de yeso negro.
C.Servicios 19 19,00
tnformacion 3 3,00
22,00 9,25 203,50
E26EEL010 m2 PINTU. TEMPLE LISO BLANCO S/YESO
Pintura al femple liso blanco, en paramentos verticales v horizontales, dos manos, incluso apargjada,
plestecido, ljado y dos manos.
C. Informacian y Serviclos 1041.9 1.041,90
1.041,80 1,28 1.344,05
01_22 m2 REPINTADO ESMALTE MATE S/MADERA
Repintado con pintura al esmalie mate sobre carpinteria de maders, iflijado, mano de fondo y acaba-
do con una mano de esmatie,
C.Servicios 75,81 75,81
rmacion 11,97 11,97
87,78 6,58 577,59
01_19 ud PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR
PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR FERIAL 2016. PARA UNIDADES NO PREVISTAS EN
MEDICION DE ESTE CAPITULO, ACTUACIONES QUE PREVIAMENTE HAN DE SER
AUTORIZADAS POR LOS TECNICOS MUNICIPALES PREVIO PRESUPUESTO DE LAS
MISMAS.
1,00 1.300,00 1.300,00
01-2015 UD OECORACION VINILO CASETA INFORMACION
Ud de decoracion en vinilo de las fachadas de caseta de infarmacion
1,00 1.086,58 1.086,58
TOTAL SUBCAPITULO SUBCAPITULO 1 TRABAJOS VARIOS ... 17.544,28
25_ d_e_lebm—raiegl{s Pagina 2



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

FERIAL 2016
cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO SUBCAPITULO 2 MONTAJE MODULOS
11AMW00207 Ud. MONTAJE Y DESMONTAJE DE BARANDA
ud. DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE BARANDA DE BANCO CORRIDO DE HORMI-
GON SOBRE CALLE INFIERNO.
1 1,00
1,00 132,09 132,09
11AMWD0208  Ud. MONTAJE Y DESMONTAJE DE MODULOS MOTOS
wd, DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE MODULOS PARA MOTDS EN APARCAMIENTO
CONSISTENTE EN PIEZAS UNIDAS ENTRE 5| HASTA UNA LONGITUD APROXIMADA
OE 25m, INCLUSO REPASO DE PINTURA, ANCLADO A SUELG.
3 3,00
3,00 31,39 94,17
05_02_01 UD PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR
PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR FERIAL 2016. PARA UNIDADES NO PREVISTAS EN
MEDICION DE ESTE CAPITULO, ACTUACIONES QUE PREVIAMENTE HAN DE SER
AUTORIZADAS POR LOS TECNICOS MUNICIPALES PREVIQ PRESUPUESTD DE LAS
MISMAS.
1,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL SUBCAPITULO SUBCAPITULO 2 MONTAJE MODULOS. 1.226,26
TOTAL CAPITULO C01 CASETAS OFICIALES DE SERCICIOS......oeeeensseesssnsssmsrsessssassesssstsmonss - 16.770,54
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

FERIAL 2016
capico DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO C02 OBRAS EN CASETA MUNICIPAL E
EERE19WJF020 m COLOCACION BAJANTE PVC 110 mm
Colocacién de bajante de PVC serie C, de 110 mm. de didmetro, exisiente, con sislema de union
por enchufe con junta labiada, colocada con abrazaderas metéficas, instlada, inchso con p.p. de
piezas especiales de PVC, reposicién de piezas en mal estado, funcionando.
13 3,00 39,00
39.00 7.02 21378
E26HET030 m. P.ESMALTE $TUBO DES.20 a 50
Pintura & esmalte sobre fubes, ilimpieza y capa anfaxidanie con un desamolio entre 20 y 50 cm,
sfnomas DIN.
Bajantes 13 3,00 39,00
39,00 1,40 54,60
EO6BHGOB0  m2 FAB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x20 cm
Fébrica de bioques huecos de hormigdn gris estindar de 40x 20x 20 cm. para revesir, recibidos con
mortero de cemenio CEM 11/A-P 32,5R y arena de rio 1/6, rellenos de homnigén H-150 y ammadura
seglin nomatva, p.p. de bormacion de dineles, zunchos, jambes, pilasias, ejecucion de encuen-
fros, piezas especiales, rofras, replanieo, nivelacion, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxi-
liares, s/N TE-FFB-6, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
Camerinos
1 20,00 2,50 50,00
] 5,00 2,50 12,50
2 10,00 2,50 50,00
3 3,75 2,50 28,13
1 1,65 2,50 4,13
1 125 2,50 3,13
Zona Autoridades
3 5,00 2,30 34,50
1 7.50 2,30 17,25
1 320 2,30 7.36
i 1,80 2,50 4,50
Zona de Servicios, Almacen
2 5,00 2,3 23,00
1 15,00 2,3 34,50
2 2300 2,3 105,80
3 5,00 2,30 34,50
1 10,00 2,30 23,00
2 9,50 2,30 43,70
1 3,30 2,30 7,59
Barra
1 0,55 0,55 0,30
1 5,00 0,55 2,75
1 16,25 1,08 17,56
1 410 1,08 4,43
1 12,75 1,08 13,77
Tras mesa Confrol
L] 250 2,30 23,00
A deducir
Puertas Camerinos -5 0,82 2,03 -8,32
Vent. Escenario -2 1,00 1,80 -3,60
Puer. Zona Servicias, Almacen -8 0,82 2,03 8,32
VenlL Cocina -1 1,00 1,20 -1,20
Puertas de cocina -2 1,00 2,03 4,06
Almacen -1 1,50 2,30 -3,45
Salda amacen -1 1,50 2,10 -3,15
Puertas asecs -2 0,90 2,03 -3,65
509,64 233 11.895,00
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

FERIAL 2016
cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
E0SBHG40 m2 FAB.BLOQHORMIG,GRIS 40x20x10 cm
Fabrica de bloques hueces de hormigdn gris estindar de 40x 20x 10 cm. para revestir, recibidas con
mortero de cemenio CEM ()/A-P 32,5R y arena de rio 1/6, rellenos de hormigén H-150 y armadura
segin nomativa, ip.p. de formacion de dinkeles, zunchos, jambas, pilastras, ejecucion de encuen-
s, piezas especiades, mfuras, replanieo, nivelacion, aplomado, mjuntado, limpieza y medios auxi
lires, s/NTEFFB-6, medida deduciendo hueces superiores a 1 m2.
Bafios Autoridades 1 2,50 2,30 5,75
1 275 2,30 6,33
Bafios Hombres 1 6.80 2,30 15,64
4 2,20 2,30 20,24
Baflos Mujeres 1 6,80 230 15,64
4 2,20 230 20,24
Division bafos hombres/mujeres 1 5,00 230 11,50
Division Almacen/Trastienda 1 5,00 2,30 1,50
Recibldo de Fregaderos 2.4 2,24
A Deducir
Puerias -10 0,82 2,03 -16,65
Almacen/Trastienda -1 0,95 230 2,19
90,24 18,55 1.673.95
EOBTRCO20 m2 RECIBIDO CERCOS EN MUROS INT.
Recibido y aplomado de cercos en muros interiores, con pasia de yeso negro.
Puertas 20 0,85 2,03 34,51
minusvalidos 4 1,00 2,03 8,12
42,63 925 34,3
EEREQO7PKMO50 m2 REVEST.MORT.MONOCAPA ENFOSCADO
Revesimienio de paramentos verficaes can marlero monocapa impermeable de enfuscardo en color
blanco, aplicado a llana, regleado y fratasado, con un espesor de 10 a 15 mm., con ecuciin de
despiece segin planos y apficado directamente sobre fibrica de ladrilio, harmigén, fibrica de bloques
de hormigdn, ekc., ¥p.p. de andamizie y medios awxiliares, s/NTE-RPR-9, medido deduciendo hue-
cos.
Bloques 20 1019,28 1.019,28
Bloques 10 180,48 180,48
A Deduclr
Alicatade Autpridades -2 4,65 2,30 -21,39
-4 2,10 2,30 -19,32
-2 2,50 230 -11,50
1.147,55 17,11 19.634,58
E26HEC020 m2 PINTURA ESMALTE SINT.S/ICERRAJER.
Pintura al esmatie sintfico sobre cemajeria o carpinteria metdlica, previo fjado de dxidos, mano de
anfoxidante y acabado con dos manos de pintura esmalie siniético.
Mosrador Informacion 1 10,00 1,00 10,00
Rejas en venianas 20 1,60 240 76,80
86,80 8.83 766,44
01_22 m2 REPINTADO ESMALTE MATE SIMADERA
Repintado con pintra al esmalie mae sobre carpinteria de madera, iflijado, mamo de fondo y acaba-
do con una mano de esmalie.
Puertas 92,568 92,57
minusvalides 16,24 16,24
108,81 6,58 715,97
E0EWWO010 ud. CONSTRUCCION DE URINARIO DE OBRA
1 1,00 1,00
1,00 159,00 159.00
75 de fetvero de 2016 Pigina 5



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

FERIAL 2016
cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
EO6TREQ20 m2 RECIBIDO REJA EN FABRICA
Colocacién de reja metdlica con games empotadas en el mum, con morero de cemenb CEM
1fA-P 32,5R y arena de rio 1/4, Vapertura y tapado de huecos para garras, medida la superficie eje-
cutada,
10 1,60 2,30 36,60
36,80 7.95 292,56
E11ABCO80 m2 ALIC.AZULEJO COLOR 20x20 cm. 1*
Alicatado con azulejo color 20620 cm. 1%, recibido con morierc de cemento CEM IIFA-P 325 R y
arena de miga 1/6, p.p. de corles, ingleles, piezas especiales, rejuntade con lechada de cemenio
blanco BL-V 22,5 y limpieza, /N TE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.
Alicalado Autoridades 2 4,65 2,30 21,39
4 210 230 18,32
2 250 2,9 11.50
A Deducir -3 0,85 2,03 -5,18
47,03 20,85 980,58
E11ABC180 m. CENEFA CERAMIRELIEVE 520 cm
Alicatado con cenefa cerdmica relieve en piezas de 5x20 om., rcibida con morero de cemenio
CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga 1/6, i'p.p. de corles, ingletes, piezas especiales, rejuniado con
lechada de cemenio blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido en su longitud.
Alicatado Autoridades 2 4,65 9,30
4 210 8,40
2 250 5,00
A Deducir -3 0.85 -2,55
20,15 174 155,96
E1DEGB080 m2 SOL.GRES ANTIDES. 31x31 cm S/ROD
Solado de baldosa de gres anfideslizante de 31x31 em. recibido con morero de cemenip CEM
/AP 32,5R y arena de rio 1/6 {M-40), ¥cama de 2 cm. de arena de rio, rejuniado con lechada de
cementb blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RSR-2, medide en superficie realmenie ejecutada,
Bafios Autridades 2 1,00 2,50 §,00
1 2,10 215 4,52
9,52 25,13 239,24
02 01 m2 ALICATADO CON AZULEJC FAJALAUZA
m2 ALICATADO CON AZULEJOS DE FAJALAUZA DE PILAR EN ZONA AUTORIDADES
1,00 34,40 34,40
POZACO20 ud Tapa arqueta Horm. 40x40x4 cm.
UD DE REPQOSICION DE TAPADERAS DE HORMIGON DE 4cm DE ESPESOR PARA TA-
PAR ARQUETAS DE CASETA MUNICIPAL, SITUADAS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR
DELRECINTO
25,00 10,72 268,00
02_02 m3 DEMOLICION DE OBRAS DE FABRICAS
m3 DEMOLICION DE OBRA DE FABRICA DE LADRILLO, BLOQUE DE HORMIGON O
MAMPOSTERIA, U OTRO MATERIAL, CON MAQUINA (PALA CARGADORA), INCLUSO
TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDC. ESPON.JAMIENTO 40%
Municipal Blogues 20 142,6992 142,70
Municipal Bloques 10 12,6336 12,63
C. Seivicios Tab. Yeso 65,6397 65,64
220,87 16,59 3.665,89
C010A070 h. PEON
h. Pedn ordinanic incluso dias Esfives y horario noctumo
Lempieza de amueias
en caseta municipal 40 40,00
40,00 16.94 677,60
25 de febrera de 2016 o - Pagina 6



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

FERIAL 2016
cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
0118 UD PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR FERIAL 2016. PARA UNIDADES NO PREVISTAS EN
MEDICION DE ESTE CAPITULO, ACTUACIONES QUE PREVIAMENTE HAN DE SER
AUTORIZADAS POR LOS TECNICOS MUNICIPALES PREVIO PRESUPUESTO DE LAS
MISMAS.

1,00 2.000,00 2.000,00

TOTAL CAPITULO C02 OBRAS EN CASETA MUNICIPAL.......... T T 43.881,88
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

FERIAL 2016

cODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

{MPORTE

EOTWWW209

EOTWWW210

E0TWWW211

EOTWWW213

EOTWWW215

EOGTRPO10

EOTWWW216

ECTWWW218

11AMW00201

11AMW00206

25 de febwero de 2016

CAPITULO C03 TRABAJOS VARIOS EN CASETAS MUNICIPALES
ud CARGA,DESCARGA Y TRANSPORTE

Carga, descanga y transporte de bbdes las las lonas de las casetas municipales a lavanderia desde
la leria y desde la lavanderia a almacen, dejandolas cormeclamente acopiadas, asi mismo de indo ef
material de tldos, canalones, mosfradores, escnaric para las caselas desde e almacen a leria y re-
tomo al mismo siio, mbien el suministo,compra y montaje de bas lelas , para decormr los echos y
demés elementos necesanios adenado por los Benicos municipales (clidando la carga y descarga
para que no se poduzcan deferioros del materal)

ud MONTAJE Y DESMONTAJE TOLDOS CUPULAS

Mortaje y desmonksje de toldos de lona en moduics de caselas ofciales, incluso transporte, carga y
descarga desde almacen a feria y desde feria a lavandena y al almacen,

1,00

530,00

ud MONT,DESMT,CUPULA ESQ.

Montaje y desmentaje de cupula de lona en modulo de esquina de caseta municipal oficial con lonela
que cubre aimadura incluso escudos colgados, Fanspore, carga y descarga desde @imecen a feria
y desde leria a lavanderia y a almacen.

31,00

3746

1.161.26

m MONT.CANALES

Montaje y desmontje de canalones de lona atados a tubos de cupulas y naves en modulos de ca-
seias diiciales, dandoles pendientes para evacuacion de aguas y coneclados a bajanies, incluso
transparte, carga y descaga desde amacen a feria y desde feria a lavanderia y al almacen.

1,00

91,96

91,9

ud MONT.BARANDAS

Montzje y desmontaje de barandas de madera por modulos con pfp de arreglos, encolados los en-
sanbles y abdas, para cieme de casels municipal, para evilar a maximo su deferioro, con reposi-
cion de alguna pieza si fuera preciso, inchuso fransporte, caga y descaga desde almacen a feria y
desde leria al almacen.

475,00

4.54

2156,50

ud. COLOCACION ANCLAJES DE MOSTRADOR
Suministo y colocacion de anclajes en los mostradores de barra , para fijacion de bbleros.

48,00

am

432,48

m MONT.MOSTRADORES

Monfje y desmontje de lableros de mostradores en madera, cuidando los ensambles, para evilar
& maximo su deleriom, con reposicién de alguna pieza si fuera preciso, incluso asporte, caga y
descama desde almacen a feria y desde leria al almacen.

23,00

5,98

137,54

ud COLGADO DE CORTINAS EN CIERRE

Mankje y desmontaje de corfinas apujamefias existentes en modulos de cupulas para € cieme de
las mismas, con p/p de reposicidn de alguna pieza si kera preciso, incluso ransporie, caga y des-
caga desde almacen a leria y desde feria al almacen.

40,00

8,96

Ud. MONTAJE Y DESMONTAJE DE MODULOS METALI

Ud. DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE MODULOS METALICOS PIRAMIDALES CON
P/P DE REPARACIONES S| FUERAN PRECISAS

€ Municipal 3 31,00

48,00

11,66

550,68

Ud. MONTAJE Y DESMONTAJE DE MODULO DE ESQU
ud DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESQUINA ANCLADO A LOS DEMAS MODULOS.
Modulo del Escudo 1 1.00

31,00

4541

140771
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

FERIAL 2016
coDIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD  PRECIO IMPORTE
1,00 124,34 12434
01.09 UE. PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR
PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR FERIAL 2016. PARA UNIDADES NO PREVISTAS EN
MEDICION DE ESTE CAPITULO, ACTUACIONES QUE PREVIAMENTE HAN DE SER
AUTORIZADAS POR LOS TECNICOS MUNICIPALES PREVIO PRESUPUESTO DE LAS
MISMAS.
100 1.300,00 1.300,00
03,02 h  LIMPIEZA DE CASETAS
H DE LIMPIEZA DE CASETAS DE SERVICIOS, MUNICIPAL, AAVY Y LUDOTECA IN-
FANTIL
70,00 1079 755,30
TOTAL CAPITULO C03 TRABAJOS VARIOS EN CASETAS MUNICIPALES ....ovuouseseeecsscermssesmssmssensasmessenses 9.015,17
25 de febrero de 2016 ) Pagina 9



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

FERIAL 2016
coDIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO C04 INSTALACION FONTANERIA CASETAS Y FUENTE =
08FSI00200 ud. INSTALACCION DE FONTANERIA EN CASETAS
ud. DE INSTALACION DE FONTANERIA EN FERIA CON MONTAJE DE 22 INODOROS,
19 LAVABOS, UNA BATERIA DE URINARIOS DE 5M. 2 FUENTES, TRES GRIFOS Y DOS
FREGADEROS DE BARRA Y & GRIFOS PARA CONGELADOS CON SUS CORRESPON-
DIENTES LLAVES DE PASO PARA ASEQ Y BARRA 2 GRIFOS PARA BALDEAR LA Z0-
NA DE PISTA APROVECHANDO APARATOS Y MATERIAL EXSTENTE EN ALMACEN
DE FONTANERO, ASI COMO DESAGUES DE P.V.C.
1 1,00
1.00 1.625,00 1.625,00
0BFSL00200 ud. MONTAJE DE APARATOS
ud. DE MONTAJE DE INODOROQS, LAVABOS Y REPOSICION DE FALTAS DE GRIFE-
RIAS Y SUMIDEROS EN ASEOS DE CASETAS DE SERVICIOS E INFORMACION
LAVABOS
MUNICIPAL
Camerinos 2 2,00
Aseo Auloridades 2 2,00
Aseos Hombres 2 2,00
Aseos Mujeres 3 3,00
INFORMACION 1 1,00
CABETAS DE SERVICIOS 9 9,00
INODOROS
MUNICIPAL
Camerinos 2 2,00
Aseo Autoridades 2 2,00
Aseos Hombres 5 5,00
Aseos Mujeres 5 5,00
INFORMACION 1 1,00
CASETAS DE SERVICIOS 7 7.00
41,00 43,18 1.770,38
EERE20MW030 ud EMPUNAD.LAT.SEGUR.MINUSV. FINOD
Colocacién de empunadura lakecal de seguridad exisiente para inodoro-bidé, especial para minusvati-
dos, de 70x 19 cm, de medidas Ibtales, abatible y dotada de poriarolics, compuesta por tubcs croma-
dos, con fjaciones empofradas a la pared, instalada, incluso con p.p. de accesorios ¥ remales.
200 26,50 53,00
EERE20MWO040B ud BARRA DE APOYO FIJA
Colocacion de mpufiadura latera! de sequridad para inodoro-tidé, existente, especidl para minusvalk
dos, de B0 cm. de medidas izies, fia, compuesta por ubo cromado, can fjaciones empoiradas a la
pared, inskalada, incluso con p.p. de accesorios y remaies.
2,00 26,50 53,00
08FDP00201 ud. DE MANO DE OBRA EN MANTENIMIENTO
ud. DE MANO DE OBRA Y MANTENIMIENTO DURANTE LA FERIA.
1 1.00
1,00 543,35 543,35
D8F SF 00201 ud. MONTAJE Y DESM, FUENTE DE LA PLAZA
ud. DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA FUENTE DE LA PLAZA DEL FERIAL ASI CO-
MO CUADRO ELECTRICO. DE LA MISMA.
1 1,00
1.00 636,00 636,00
08FSF00202 ud MONTAJE Y DESM. FUENTES PORTADA
ud. de montaje y desmontzje de las ientes de la portada del recinio kenl, asi como cuadros eléch-
cos de las mismas. |/ repasado de pinturas impermeabilzanies si Liera necesario
2,00 594,66 1.189,32
25 de febrero de 2016 o - R Pagina 10



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

FERIAL 2016

cODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

08FSI002013

08FCC00200

R0O2T225

14MAV00001

0117

ud. DESMONTAJE DE APARATOS EXISTENTES

ud. DESMONTAJE DE INODOROS, CISTERNAS Y LAVABOS SUMINISTRADOS POR EL
AYUNTAMIENTO Y QUE GUARDA ELFONTANERO EN SU ALMACEN.

ud. RED DE FONTANERIA EN TUBO DE COBRE

wt DE RED DE FONTANERIA EN TUBO DE COBRE O P.V.C. CON GRIFOS EXISTEN-
TES Y TUBERIA DE DESAGUE EXISTENTE Y REPOSICION DE FALTAS.

4,00

19,00

779.00

ud. CARGA,DESCARGA,

Carga, descaga fansparte asi como rebmo de matenales de ias casetos a leria y & almacen muni-
cipal en ¢ estadio de los carmenes, acopiandomperiectamente y con un buen batp, para evifar el de-
kevioro excesivo de los mismos.

1 1,00 1,00

4,00

27,64

110,44

vd POR. DE PORCELANA VITRIFICADA BLANCO

DE PORTARROLLOS DE PORCELANA VITRIFICADA DE COLOR BLANCO PARA EMPO-
TRAR, RECIBIDO CON MORTERO M-40{1:6). MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

1,00

636,00

UD PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR FERIAL 2016. PARA UNIDADES NO PREVISTAS EN
MEDICION DE ESTE CAPITULO, ACTUACIONES QUE PREVIAMENTE HAN DE SER
AUTORIZADAS POR LOS TECNICOS MUNICIPALES PREVIO PRESUPUESTO DE LAS
MISMAS.

2,00

15,80

31,80

TOTAL CAPITULO C04 INSTALACION FONTANERIA CASETAS Y FUENTE

1,00

1.500,00

25 de febvero de 2016

1.500,00
8.827,29
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

FERIAL 2016
¢oDIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAE[TULO C06 DECORACION DE CASETA MUNICIPAL
E12WWTHD m2 FORMACION DE TRAMOYA DE DECORACION
Formacion de framoy a de decaracion de caseia en el perimetro de la capa segun plancs de planta y
alzado a ambas caras. lerminado y pintado con cajeados para los apliques de ez, incluidos los pila-
res. zapadas y capfieles si los hubiere. medida la superficie sin descontar huecos.
300,00 14,31 4.293.00
U13WF120 ud FUENTE PREFABRICADO DE HORMIGON
Suminisiro, aquiler y colocacion de pilar prefabricado en entrada de caseta. segln dibujo o similar
aprobado por los Ecnicos muricipales, no permitiendose un modelo no convenide, asi como su des-
monigje.
1,00 593,60 593,60
U13WF125 ud PILAR PREFABRICADA DE PIEDRA ARTIFICIAL
Suministro, alquiler y colocacion de diente prefabricada en zona de autridades en casela. segun di-
buio o similar aprobado por los Bcnicos municipales, no permifiendose un modelo no convenido, asi
came s desmontge.
1,00 360,40 360.40
04_01 ud FORMACION DE PILASTRAS DECORATIVAS
UD DE FORMACION DE PILASTRAS DECORATIVAS CON LADRILLO VISTO RUSTICO
257x 2.5 cm EN JARDINERA SITUADAS EN LAS DOS ESQUINAS DE CASETA MUNICI-
PAL CON CALLE REJA
Jardinera 1 4 4,00
Jardinera 2 4 4,00
8,00 42,57 340,56
RO2T225 ud. CARGA,DESCARGA,
Carga, descarga transparte asl como rebmo de materiales de ks casetss a feria y a almacen muni-
cipal en e estadio de los carmenes, acopiandomperfectaments y con un buen e, para eviter ef de-
feriom excesivo de los mismos.
1,00 636,00 636,00
R02T230 ud. ALQUILER, MONTAJE, SUMINISTRO Y RIEGO
Alquiles, suminiskro, colocacion de les plantas y pariemes de fiema vegetal lormando jardines segun
disefio en planos, con rocalla y demas elamentos asi mismo con plankss en macelas para decora-
cbn de casela en rejas y punios de eskancia.
1,00 848,00 848,00
01_03_2009 UD PILAR DE 2,60 DE ALTURA
Ud. de Pilar de 2,60 de diura, formado por wbo de PYC 250, incluse basa y capitel de algomerado,
con decoracion a elegir por la D:F:colocado con parie P roporcional de encuentros y uniones nece-
sarios incluso material de terminacion necesario, medida la unidad terminada
25,00 75,00 1.875,00
01_04 ud DECORACION DE AGLOMERADO Y CELOSIA 2,50%2,20
Decoracion reaizada en aglomerado de 19 mm. y tabiillas de madera de acuerdo al detalle construc-
fiva y alas indicaciones de la D.F. incluso montaje, pintura y demas detalles omamentdles medido
el médulo ofaimente kerminado de 2,50x 2, 20 melms
24,00 129,32 3.103.68
10_05 ud DECORACION DE TELA EN CUPULA DE 5x5 m.
Decoracion en ela del interior de cupula de 5x§ metros reafizada de acuerdo a la D.F. en cuanib a
diseflo y a modelo de tela a elegir enre un amplio muestrario, incluso colocacion y medics auxiliares
necesarios, medida la unidad de cupula lerminada.
C.Municipal 7 7.00
7,00 206,70 1.446,50

25 de febrero de 2016
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
FERIAL 2016

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10_06 m DECORACION DE TELA EN CARPA
Decoracion en kla ignifuga en el inkerior del lecho de la carpa municipal redizada de ecuerdo a la
D.F. en cuanio a diseflo y modelo de tela, incluso coocacion y medios auxiliares y de seguridad,
medidas los metros en planta ealimente ejecutados.
PISTA OE BALE 480 480,00
AMPLIACION SALA AUT. 150 150,00

01_18 UD PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR FERIAL 2016, PARA UNIDADES NO PREVISTAS EN
MEDICION DE ESTE CAPITULO, ACTUACIONES QUE PREVIAMENTE HAN DE SER
AUTORIZADAS POR LOS TECNICOS MUNICIPALES PREVIO PRESUPUESTO DE LAS
MISMAS.

630,00

2544

16.027,20

03_04 ud DESMONTADO Y RECUPERACION DE ELEMENTOS OECORATIVOS
UD DE DESMONTADO Y RECUPERACION DE E[EMENTOS DECORATIVOS EN CASE-
TA MUNICIPAL, CONFORMADA POR ELEMENTOS PREFABRICADOS REUTILIZABLES,
COMO PILARES DE FIBRA Y DEMAS MATERIALES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA

1,00

2.000,00

2.000,00

280,90

TOTAL CAPITULO C06 DECORACION DE CASETAMUNICIPAL......

25 de febrero de 2016

280,90
31.805,24
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

FERIAL 2016

coDIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

PO1AAQ30

0010A070

OC01OB230M

AD3ICFO010

AD3FBO10

04.01.01

DO2VKE2S

MOBRLO10

04.10

CAPITULO C07 ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
m3 ARENA FINA
m3 Arena de rio > mm a pie de obra

h. PECN
h. Pedn ordinaria incluso dias Eslivos y horario noctumo

100,00

512

512,00

h. OFICIAL 1*
h. Oficial 1* incluso dias festivos y horario nochmo

200,00

16,94

3.388,00

h RETROPALA SINEUMAT. ARTIC 102 CV

h. Retro excavadora sobre neundéficos con una potencia de 102 CV (70kW) y una capacidad de ca-
2o de 1.020 L, con un peso ol de 7.450 kg, de la casa FAI & similar, con una capacidad de deva-
cion a méxima alura de 3. 100 kg, una fuerza de amangue de 6.800 kg, anchura de cazo 2.150 mm,
profundidad méxima de excavacion siandard 4,100 mm, atura de vuelo 3.130 mm, maxima aftura
de excavacién 5.100 mm, kueza de amanque en cazo de 4.500 kg, mobor Perkins de 4 cilindros con
transmision a las cuato ruedas, ¥ cdocacion y refirada del ugar de las obras.

17.45

3.492,00

h CAMION BASCULANTE 10

h. Camion basculante de dos ejes con una polencia de 138 GV DIN {102kW), y capacidad paa wn
peso iotal a berma de 10 tcon 4 fempos y 4 cilindros en linea, de |a casa lveca & similar, cape de
desardllar una velocidad méaxima cagada de 50 kmvh, una carga de 10,9 Tn y una capacidad de
caaaras de 5 m'y de9 m® colmada, con un radio de gim de 5,35 mt, Jongiud tblal méxima de
6.125 mm, anchura total méxima de 2.120 mm, distancia enfre efes 3.200 mm, sispensidn mediane
ballests parabdticas, barma de brsion estabilizadora de didmetro 45 mm, frencs fipo duplex y dubser-
¥0 CON recuperacion auioméfca,

100,00

25,00

2.500,00

m3 ALBERO
m3 Albero puesb a pie de ob

100,00

21,00

2.100.00

m' CANON DE VERTIDO ESCOMBROS
m?. Canon de vertido de escombros al veriedero, Vtasas y p.p. de costes indirecios.

18.00

25,08

h. RODILLC VIBRATORIO COMPACTADOR
Rodillo vibraborio de compactacién manual tipo Endem de 800 kg

100,00

10,00

1.000,00

P.A.PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR TRABAJOS VARIOS

Partida alzada a Jusfficar en realizacidon de rabajos ex fraordinarias de rasanteo y regularizacion de
la ex planacian, recebo de albero, reparacién y mpieza de las redes

de abastecimientn de aguas y alcantarillades y reparacion de amquetas y fuenkes, reparacion de malla
metdlica levantamiento y nueva colocacion de hitos de hormigdn (fubo de hommigon y 200 macizado)
reparacion de banco y alcomues,

desbroce de zonas ajandinadas, fontaneria, trabajos de rasanteo y regularizacion de la ex planacion,
ek, segiin cuadro de presios del Area de Mantenimienin,

100,00

7,50

750,00

7.000.00

TOTAL CAPITULO C07 ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.

7.000,00
21.192,54
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

FERIAL 2016

cODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

EQ2ECM030

PO1AD10

PMAF040

0010A070

CHOBZOM

AO3CF010

AO3FB010

MOSRLO10

08.10

CAP{TULO C08 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

m3 EXCAVACION RASANTEC Y COMPACTACION

Excavacion en apertura de cajp, en terenos compacbs, por medios mecanicos, con ransporte de
poducts a veredero y rasaniea y compactacion

entongadas de 30 em. de espesor, hasla conseguir un grado de compactacion del 95% del procior
normad,

sifi aporie de beras, incluso regada de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxilia-
res. y con p.p. de medics auxiliares.

m3 ZAHORRA NATURAL
m3 Zahorma ratural clasificada 1P <6 a pie de obra

50,00

5,50

275,00

m3 ZAHORRA ARTIFICIAL
m3 Zahora arifici. huso Z-3 DA<25 a pie de oba

25,00

12,35

308,75

h. PEON
h. Pedn ordinario incluse dias lesfives y harario noctumo

25,00

12,70

750

h. OFICIAL 1*
h. Oficial 1* ncluso dias keslivos y horario nociumo

150,00

16,94

2.541,00

h RETROPALA S/INEUMAT. ARTIC 102 CV

h. Reto excavadora sobre neumdiicos con una potencia de 102 CV (70kW) y una capadidad de ca-
20 de 1.020 L, con un peso Iolal de 7.450 kg, de la casa FAI 4 similar, con una capacidad de deva-
cin a méxima atura de 3.100 kg, una fuerza de amanque de 6.800 kg, anchura de cazo 2.150 mm,
profundidad méxima de excavacion stndard 4.100 mm, aira de vueleo 3.130 mm, méxima afura
de excavacian 5,100 mm, luerza de amanque en cazo de 4.500 kg, mobr Perkins de 4 cifindrs con
transmision a las custro edas, V cdocacion y refrada del lugar de las obras,

17,48

3.492,00

h CAMION BASCULANTE 10 t

h. Camion bescularte de dos ejes con una potencia de 138 CV DIN (102kW), y capacidad para un
peso iota! a berma de 10 1 con 4 tiempos y 4 cilindros en linea, de la casa lveco 6 similar, capaz de
desarmollar una velocidad maxima camgada de 50 kmv/h, una camga de 10,9 Tn y una capacidad de
cgaars de 5 m*y de 9 m* colmada, con un radio de giro de 5,35 mi, longitud iotal méxima de
6.1256 mm, anchura Iolal méxima de 2.120 mm, distencia enfre ejes 3.200 mm, suspensién medianie
ballesias parabdlicas, bama de borsion eskbilizadora de didmetro 45 mm, frenos tipo duplex y duoser-
V0 CON recuperacion aubmalca.

100,00

25,00

2.500,00

h. RODILLO VIBRATORIO COMPACTADOR
Rodillo vibraibrio de compaciacion manual fipo tndem de 800 kg

100,00

24,00

2.100,00

P.A.PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR
Parfida alzada a justificar para alquiler de vallas de ceramientos, manuinaria y piezas especizies

100,00

7,50

750,00

1,00

TOTAL CAPITULO C08 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.....coovvvvmsmesss e ssssssesssssss R

25 de fetwero de 2016
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

FERIAL 2016
cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO C09 SEGURIDAD Y SALUD (2%} ===
TOTAL CAPITULO C09 SEGURIDAD Y SALUD {2%).cevrsresrrcnsrsenssesemssssnsn : 2.957,53
L0 17 150.834,44

25 de febrero de 2016 Pagina 16



RESUMEN DEL PRESUPUESTO




AYUNTAMIENTO DE GRANADA

AREA MANTENIMIENTO OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

RESUMEN DE PRESUPUESTO
ACONDICIONAMIENTO INFRAESTRUCTURA Y CASETAS OFICIALES EN EL RECINTO FERIAL DE ALMANJAYAR CORPUS CHRISTI 2016
CAPITULO RESUMEN EUROS %
co CASETAS OFICILES DE SERCICIOS. ..o, 18.770,54 12,44
coz OBRAS EN CASETA MUNICIPAL ... .c...oooooccovovncsvinoirss oo oo 43881.88 29.09
co3 TRABAJOS VARIOS EN CASETAS MUNICPALES .........._...oooo oo 9.01517 598
Co4 INSTALACION FONTANERIA CASETAS Y FUBNTE ..o it oo e 8.927.29 502
Co6 DECORACION DE CASETAMUNICIPAL .. oo 380524 211,09
co7 ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ... wooooooriveooo 2119254 14,05
cos CONSERVACION Y MANTENIMIENTQ ..., 14.284,25 947
C09 SEGURIDAD Y SALUD (2%)....... 295753 1,9
TOTAL EJECUCION MATERIAL 150.834,44
18.00% GG + Bl oo 28.658,54
200% IVA o e 37.693,53
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 217.186,52
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 217.186,52
Asciende &f presupuesip general a la eipresada canfidad de DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS can CINCUENTA Y
DOS CENTIMOS
Granada, a 25 de £hrera de 2016.
LA DRECCION FACULTATIVA
25 de febrero de 2016 Pagina



PRESUPUESTO HONORARIOS SEGURIDAD




AYUNTAMIENTO DE GRANADA

HONORARIOS DE COORDINACION, SEGURIDAD Y SALUD DEL

PROYECTO ACONDICIONAMIENTO E INFRAESTRUCTURA Y CASETAS
OFICIALES DEL FERIAL ANO 2015.

RESUMEN PRESUPUESTO
- HONORARIOS COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD.......... 1.680,00
21% L.V.A. 352.80
TOTAL PRESUPUESTO DE HONORARIOS 2.032,80

Ascienden los Honorarios de Coordinacién de Seguridad y Salud a la
cantidad de DOS MIL TREINTA Y DOS EUROS CON OCHENTA EUROS.

Granada, Febrero 2016
POR EL EQUIPO REDACTOR
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