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3.1 DISPOSICIONES GENERALES. 
 

3.1.1 Definición y ámbito de aplicación. 
 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares junto con las Prescripciones 
contenidas en los demás Pliegos, Leyes, Reglamentos, Instrucciones y Pliegos de índole general 
que se citan a continuación, tienen por objeto definir las condiciones que han de regir en la 
ejecución de las obras comprendidas en el Proyecto. 
 

3.1.2 Legislación vigente. 
 
Para el desarrollo del contrato de las presentes obras será de aplicación la siguiente legislación 
fundamental: 

• Plan General de Ordenación Urbana 2001 (PGOU). 

• Ordenanza municipal reguladora de licencias, obras y actividades. 

• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directicas del Parlamento Europeo y 
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

• Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General 
de la Ley de contratos de las Administraciones públicas 

• Decreto 3854/1.970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado. 

• Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que se establezcan para la contratación 
de estas obras. 

• Orden Ministerial de 12 de junio de 1.968, por la que se dictan ordenes 
complementarias al Ministerio de Obras Públicas de los artículos 67 y 68 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. Referente a la determinación de costes indirectos. 

• Orden Ministerial de 14 de marzo de 1.969, por la que dictan normas complementarias 
sobre aplicación de los artículos 67, 68 y 76 del Reglamento General de Contratación. 
Modificada parcialmente por la Orden Ministerial de 21 de mayo de 1.979. Referente a 
los costes horarios de las distintas categorías laborales. 

• Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de 
materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos 
de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de 
las Administraciones Públicas. 

• Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, entre otras la obligatoriedad 
de la elaboración de un Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud en los proyectos 
de obras. 

• Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), aprobada por R.D. 1247/2008 de 18 de julio. 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes, PG-3 
(Ministerio de Fomento). 

• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. 

• Instrucción para la recepción de cementos (RC-16), aprobada por el Real Decreto 
256/2016, de 10 de junio, BOE 25 de junio de 2016. 
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• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementaria, 
aprobado por Decreto de 2 de agosto de 2002. 

• Orden Ministerial por la que se dispone de las Normas UNE en los conceptos que se 
consideren, serán de obligado cumplimiento. 

• Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas 
Municipales. 

• Normas tecnológicas de la edificación NTE, en los conceptos que se consideren. 

• En general, cuantas prescripciones figuren en las Normas, Instrucciones o Reglamentos 
oficiales que guardan relación con las obras del presente proyecto, con sus instalaciones 
complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlas. 

 
En caso de discrepancia entre las normas anteriores, y salvo manifestación expresa, al contrario 
en el presente proyecto, se atenderá que es válida la prescripción más restrictiva. 
 

3.1.3 Descripción de las obras. 
 
Las obras objeto del presente Proyecto, son las que de forma sucinta se definen en el título del 
mismo, se relacionan y describen en la Memoria Descriptiva y se concretan y detallan, en calidad 
y cantidad, en el Documento Presupuesto. 
 
 

3.1.4 Documentos que definen las obras. 
 
La definición general de las obras está contenida en los Planos del Proyecto y en este Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, atendiendo a su definición geométrica los primeros y a su 
naturaleza y características físicas el segundo. 
 

3.1.5 Contradicciones, omisiones o errores en los documentos. 
 
Lo mencionado en este Pliego y omitido en los Planos o viceversa, deberá ejecutarse como si 
estuviese expuesto en ambos documentos. 
 
En caso de contradicciones entre los Planos y el Pliego prevalecerá lo escrito en este último. 
 
Las omisiones en Planos y Pliego o las prescripciones erróneas de los detalles de obra que sean 
indispensables para llevar a cabo las mismas en el espíritu o intención expuesto en dichos 
documentos y que, por uso o costumbre, deban ser realizados, no sólo no eximen al Contratista 
de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que, 
por el contrario, deberán ser ejecutados como si hubiesen sido completa y correctamente 
especificados en los Planos y Pliego. 
 

3.1.6 Dirección de las obras. 
 
La administración nombrará en su representación a un técnico competente que estará 
encargado directamente de la dirección, control y vigilancia de las obras de este proyecto. 
 
La Dirección Técnica de las obras resolverá cualquier cuestión que surja en lo referente a la 
calidad de los materiales empleados, ejecución de las distintas unidades de obra contratadas, 
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interpretación de planos y especificaciones y, en general, todos los problemas que se planteen 
durante la ejecución de los trabajos encomendados, siempre que estén dentro de las 
atribuciones que le conceda la Legislación vigente sobre el particular. 
 
El Contratista proporcionará toda clase de facilidades para los replanteos, reconocimientos, 
mediciones y pruebas de materiales, así como para la inspección de la mano de obra en todos 
los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este 
Pliego, permitiendo el acceso a todas las partes de obra e incluso a los talleres y fábricas donde 
se produzcan los materiales o se realicen los trabajos para las pruebas. 
 
 

3.1.7 Almacenamiento de materiales. 
 

Los materiales se almacenarán, cuando sea preciso, de forma y manera que quede asegurada 
su idoneidad para el empleo, y sea posible una inspección en cualquier momento. En el capítulo 
3.2. “Condiciones que deben cumplir los materiales” del presente Pliego, se detallan las 
condiciones de almacenamiento de cada uno de los materiales a emplear en la obra. 
 

3.1.8 Acopio, medición y aprovechamiento de materiales. 
 

El emplazamiento de los acopios en los terrenos de las obras o en los marginales que pudieran 
afectarles, así como el de los eventuales almacenes, requerirán la aprobación previa de la 
Dirección Técnica de las obras. 
 
Si los acopios de áridos se dispusiesen sobre el terreno natural, no se utilizarán sus quince 
centímetros (15 cm) inferiores. Estos acopios se construirán por capas de espesor no superior a 
metro y medio (1,5 m), y no por montones cónicos. Las cargas se colocarán adyacentes, tomando 
las medidas oportunas para evitar su segregación. 
 
Si se detectasen anomalías en el suministro, los materiales se acopiarán por separado hasta 
confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando se autorice un cambio de 
procedencia. 
 
Queda terminantemente prohibido efectuar acopios de materiales, cualquiera que sea su 
naturaleza, sobre la plataforma de la carretera y en aquellas zonas marginales que defina la 
Dirección de las Obras. 
 
Los materiales se almacenarán en forma tal que se asegure la preservación de su calidad y 
consiguiente aceptación para la utilización en la obra, requisitos que deberán ser comprobados 
en el momento de su utilización. 
 
Las superficies empleadas como zonas de acopios deberán reacondicionarse una vez terminada 
la utilización de los materiales acumulados en ellas, de forma que puedan recuperar su aspecto 
original. Todos los gastos requeridos para ello serán de cuenta del Contratista. 
 
Todos los gastos e indemnizaciones, en su caso, que se deriven de la utilización de los acopios 
serán de cuenta del contratista.  
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Los materiales que deban abonarse por unidades de volumen serán medidos, en principio, sobre 
vehículos adecuados, en los puntos que hayan de utilizarse. Dichos vehículos deberán ser 
previamente aprobados por la Dirección Técnica de las obras y a menos que todos ellos tengan 
una capacidad uniforme, cada vehículo autorizado llevará una marca, claramente legible, que 
indique su capacidad en las condiciones que ha considerado su aprobación. Cuando se autorice 
la conversión de peso a volumen, o viceversa, los factores de conversión serán definidos por la 
Dirección Técnica de las obras, quien, por escrito, justificará al Contratista los valores adoptados. 
 
Si el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares no exigiera una determinada procedencia de 
los materiales, el Contratista notificará a la Dirección Técnica de las obras con suficiente 
antelación la procedencia de los materiales que se proponga utilizar, a fin de que por dicha 
Dirección Técnica de las obras puedan ordenarse los ensayos necesarios para acreditar la 
idoneidad. 
 
Los productos importados de otros Estados miembros de la Comunidad Económica Europea, 
incluso si se hubieran fabricado con arreglo a prescripciones técnicas diferentes de las que se 
contienen en el presente pliego, podrán utilizarse si asegurasen un nivel de protección de la 
seguridad de los usuarios equivalente al que proporcionan éstas. 
 
Si el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijase la procedencia de unos materiales, y 
durante la ejecución de las obras se encontrasen otros idóneos que pudieran emplearse con 
ventaja técnica o económica sobre aquellos, la Dirección Técnica de las obras podrá autorizar o, 
en su caso, ordenar un cambio de procedencia a favor de éstos. 
 

3.1.9 Sustituciones. 
 
Si por circunstancias imprevisibles, hubiera que sustituir algún material, se recabarán por 
escrito, autorización de la Dirección de Obra, especificando las causas que hacen necesaria la 
sustitución, y ésta determinará, en caso de sustitución justificado, qué nuevos materiales han 
de reemplazar a los no disponibles, cumpliendo idéntica función y manteniendo indemne la 
esencia del Proyecto. 
 

3.1.10 Protección del arbolado existente. 
 
El adjudicatario se encargará de proteger los troncos de los ejemplares arbóreos situados en la 
zona afectada por la obra, contra posibles daños con la maquinaria, mediante planchas de 
poliestireno expandido u otro similar, abrazadas por tablas de madera. 
 

Cuando la Dirección Facultativa lo estime oportuno, se protegerá la proyección de las copas de 
los árboles, montando una cinta de balizamiento con malla tipo stopper, para evitar en la medida 
de lo posible lo antes expuesto, así como la compactación de los terrenos de cultivo. 
 
Estas protecciones serán por cuenta del adjudicatario y se consideran dentro de los medios 
auxiliares que se prevén en el presupuesto. 
 
Dentro de la zona vallada, durante el tiempo de duración de las obras, las labores de 
mantenimiento básicas de la época serán por cuenta del adjudicatario. 
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3.1.11 Indemnización por daños y perjuicios originados por la 

construcción de las obras. 
 

Cuando por motivo de la ejecución de los trabajos o durante el plazo de garantía se originasen 
averías o perjuicios, a pesar de las precauciones adoptadas en la construcción, ocasionadas en 
propiedades del Estado, de particulares, Ayuntamientos o Comunidades Autónomas, 
instalaciones de alumbrado, de suministro de agua, etc., el Contratista abonará el importe de 
los mismos. 
 

3.1.12 Partidas alzadas a justificar. 
 

De las partidas que figuran con cantidad alzada en los presupuestos, sólo percibirá el Contratista 
la parte que proceda con arreglo a las unidades de obra ejecutadas, valoradas según los precios 
del Cuadro correspondiente del presupuesto, y demás condiciones de este Pliego, quedando 
afectadas por la baja de licitación. 
 
 

3.1.13 Personal técnico de la contrata al servicio de la obra. 
 

La Contrata deberá responsabilizar de la ejecución de la obra a un titulado capacitado, tanto 
técnica como legalmente. Estará ayudado por un encargado general, ambos a pie de obra para 
desempeñar las funciones que su titulación exige de ellos. Las personas indicadas serán a costa 
del Contratista y deberán ser admitidos por la Dirección de Obra, la cual, podrá en cualquier 
momento y por causas justificadas, prescindir de ellos, exigiendo al Contratista su reemplazo.  
 
En las visitas a la obra que efectúe la Dirección de la misma, estará acompañado de las dos 
personas mencionadas, de las que recibirá cuantas aclaraciones o ayudas necesite. 
 

3.1.14 Seguridad en la obra. 
 
El Contratista estará obligado a establecer todas las medidas de seguridad para evitar accidentes 
tanto en la marcha de los trabajos como en los períodos de descanso del personal de la obra o 
a personas y animales que puedan acercarse a ella. En particular, cuidará de la señalización y 
balizamiento, y no empleará ni permitirá el empleo de útiles y herramientas peligrosas ni la 
realización de trabajos que entrañen riesgos, sin la adopción de medidas de seguridad. 
 
El uso del casco es obligatorio tanto para trabajadores como para visitantes. Además, se 
cumplirá todo lo relativo al Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
 

3.1.15 Replanteo de las obras. 
 
La Dirección Técnica de las obras aprobará los replanteos de detalle necesarios para la ejecución 
de las obras, y suministrará al Contratista toda la información de que disponga para que aquellos 
puedan ser realizados. 
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El Contratista deberá proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y mano de obra 
necesarios para efectuar los citados replanteos y determinar los puntos de control o de 
referencia que se requieran. 
 

3.1.16 Iniciación y avance de las obras. 
 

El Contratista iniciará las obras tan pronto reciba la orden de la Dirección de las mismas, y 
comenzará los trabajos en los puntos que se le señalen. Su consecución será de forma que se 
garantice su terminación, de acuerdo al Proyecto que sirvió de base para el Contrato, y conforme 
a los plazos programados. 
 

3.1.17 Precauciones especiales durante la ejecución de las obras. 
 

3.1.17.1 Drenaje. 

 
Durante las diversas etapas de su construcción, las obras se mantendrán en todo momento en 
perfectas condiciones de drenaje. Las cunetas y demás desagües se conservarán y mantendrán 
de modo que no se produzcan erosiones en los taludes adyacentes. 
 

3.1.17.2 . Heladas. 

 
Cuando se teman heladas, el Contratista protegerá todas las zonas de obras que pudieran ser 
perjudicadas por ellas. Las partes dañadas se levantarán y reconstruirán a su costa, de acuerdo 
con el presente Pliego. 
 

3.1.17.3 Incendios. 

 
El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control de 
incendios, y a las instrucciones complementarias que figuren en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares, o que se dicten por la Dirección Técnica. 
 
En todo caso, adoptará las medidas necesarias para evitar que se enciendan fuegos innecesarios, 
y será responsable de evitar la propagación de los que se requieran para la ejecución de las 
obras, así como de los daños y perjuicios que se pudieran producir. 
 
 

3.1.18  Modificación del proyecto de obra. 
 
Si la ejecución de la obra implicase la necesidad ineludible de introducir ciertas modificaciones 
en el Proyecto, durante su desarrollo, la Dirección Técnica podrá ordenar o proponer las 
modificaciones que considere necesarias, de acuerdo con este Pliego y la Legislación vigente 
sobre la materia. 
 

3.1.19 Permisos, licencias y autorizaciones. 
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El Contratista deberá obtener todos los permisos y licencias necesarias para la ejecución y 
puesta en servicio de las obras y deberá abonar los cargos, tasas e impuestos derivados de la 
obtención de aquellos, sin que tenga derecho a reclamar cantidad alguna por tal concepto. Así 
mismo, será responsabilidad del contratista recabar la información necesaria de las empresas u 
organismos que tengan a su cargo la prestación de servicios públicos o privados, para determinar 
la incidencia de la obra en dichos servicios y prever con antelación suficiente las alternativas de 
obra o de estos servicios que fuese necesario producir. 
 
 

3.1.20 Señalización de obra y protección del tráfico. 
 
La señalización de las obras durante su ejecución se hará de acuerdo a la Orden Ministerial de 
14 de marzo de 1960, las aclaraciones complementarias que se recogen en la O.C. nº 67/1960 
de la Dirección General de Carreteras y acorde con lo estipulado por la Norma de Carreteras 8.3 
I C, aprobada por O.M. de 31 de agosto de 1987 y demás disposiciones actualmente vigentes al 
respecto o que pudieran ponerse en vigor antes de la terminación de las obras. 
 
La ejecución de las obras se programará y realizará de manera que las molestias que se deriven 
para el tráfico sean mínimas. Cuando los trabajos tengan que ejecutarse por medios anchos de 
carretera, la parte de la plataforma por la que se canalice el tráfico ha de preservarse en 
perfectas condiciones de rodadura. En iguales condiciones deberán mantenerse los desvíos 
precisos. 
 
En los cruces de carreteras con canalizaciones y en las obras de acceso a las mismas, la 
señalización y ejecución de las obras será la exigida en los preceptivos permisos concedidos por 
la Administración competente sobre las mismas. 
 

3.1.21 Gastos de carácter general a cargo del contratista. 
 
Serán de cuenta del Contratista los gastos que origine el replanteo general de las obras o su 
comprobación y los replanteos parciales de las mismas, así como el derecho de inspección que 
legalmente esté autorizado del personal facultativo, los de construcción, remoción y retirada de 
toda clase de construcciones auxiliares; los de alquiler o adquisición de terrenos para depósito 
de maquinaria y materiales; los de protección de acopios y de la propia obra contra todo 
deterioro, daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de 
carburantes; los de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras; los de construcción y 
conservación durante el plazo de su utilización de pequeñas rampas provisionales de acceso a 
tramos parcial o totalmente terminados; los de conservación durante el mismo plazo de toda 
clase de desvíos que no se efectúan aprovechando carreteras existentes; los de conservación de 
desagües, los de suministro, colocación y conservación de señales de tráfico y demás recursos 
necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras; los de remoción de instalaciones, 
herramientas, materiales y limpieza general de la obra a su terminación, los de montaje, 
conservación y retirada de instalaciones para suministro de agua y energía eléctrica necesaria 
para las obras, así como la adquisición de dichas aguas y energía; los de demolición de las 
instalaciones provisionales; los de retirada de materiales rechazados y corrección de las 
deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas. 
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En los casos de resolución de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, serán de 
cuenta del Contratista los gastos originados por liquidación, así como los de retirada de los 
medios auxiliares empleados o no en la ejecución de las obras. 
 

3.1.22 Conservación y mantenimiento de los elementos presentes en la 

zona afectada por la obra. 
 
El adjudicatario deberá asumir a su costa, la conservación y mantenimiento de los elementos 
presentes en la zona afectada por la obra. 
 
Esta obligación se extenderá durante el periodo comprendido desde el inicio de los trabajos 
hasta la firma del Acta de Recepción. 
 

3.1.23 Limpieza final de las obras. 
 
Una vez que las obras se hayan terminado, todas las instalaciones de depósitos y edificios, 
construidos con carácter temporal para el servicio de la obra, deberán ser eliminados y los 
lugares de su emplazamiento restaurados a su forma original. 
 
De análoga manera deberán tratarse los caminos provisionales incluso los accesos a préstamos 
o canteras. Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente 
limpias y en condiciones estéticas acordes con el paisaje circundante. 
 
Estos trabajos se considerarán incluidos en el contrato y, por tanto, no serán objeto de abonos 
directos por su realización. 
 

3.1.24 Ensayos de control. 
 

Será preceptiva la realización de los ensayos mencionados expresamente en los Pliegos de 
Prescripciones Técnicas o citados en la normativa técnica de carácter general que resultara 
aplicable. 
 
En relación con los productos importados de otros Estados miembros de la Unión Europea, aun 
cuando su designación y, eventualmente, su marcaje fueran distintos de los indicados en el 
presente pliego, no será precisa la realización de nuevos ensayos si de los documentos que 
acompañasen a dichos productos se desprendiera claramente que se trata de productos 
idénticos a los que se designan en España de otra forma. Se tendrán en cuenta, para ello, los 
resultados de los ensayos que hubieran realizado las autoridades competentes de los citados 
Estados, con arreglo a sus propias normas. 
 
Si una partida fuere identificable, y el Contratista presentase una hoja de ensayos, suscrita por 
un laboratorio aceptado por la Junta de Andalucía o por otro Laboratorio de pruebas u 
Organismo de control o certificación acreditada en un Estado miembro de la Unión Europea, 
sobre la base de las prescripciones técnicas correspondientes, se efectuarán únicamente los 
ensayos que sean precisos para comprobar que el producto no ha sido alterado durante los 
procesos posteriores a la realización de dichos ensayos. 
 
El límite máximo fijado en los Pliegos de Cláusulas Administrativas para el importe de los gastos 
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que se originen para ensayos y análisis de materiales y unidades de obra de cuenta del 
Contratista no será de aplicación a los necesarios para comprobar la presunta existencia de 
vicios o defectos de construcción ocultos. De confirmarse su existencia, tales gastos se 
imputarán al Contratista. 
 

3.1.25 Plazo de ejecución. 
 
El plazo de ejecución para la realización de la obra se establece en el apartado correspondiente 
de la Memoria. 
 

3.1.26 Entrega de la obra. 
 
La recepción de la obra se efectuará una vez realizados todos los trabajos y siempre dentro del 
plazo de ejecución de los mismos. 
 

3.1.27 Publicidad de la obra. 
 
El Contratista vendrá obligado a instalar en la obra y a su cargo, en lugar preferente o adecuado, 
un cartel ajustado al diseño que propongan los Servicios Técnicos Municipales, el cual se 
mantendrá en perfectas condiciones durante toda la ejecución de las obras. Queda 
expresamente prohibido instalar cualquier otro tipo de publicidad sin el consentimiento de la 
Dirección de Obra. 
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3.2 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES. 
 
Con carácter general, los materiales de construcción cumplirán con las especificaciones del 
vigente PG-3 y sus posteriores modificaciones. 
 

3.2.1 HORMIGONES. 
 

3.2.2.1 Materiales. 

 
Los materiales componentes del hormigón cumplirán las prescripciones recogidas en los 
siguientes artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y 
puentes (PG-3): 
 

- Artículo 202, Cementos. 
- Artículo 280, Agua a emplear en morteros y hormigones. 
- Artículo 281, Aditivos a emplear en morteros y hormigones. 
- Artículo 283, Adiciones a emplear en hormigones. 

 
Los áridos, cuya definición será la que figura en el artículo 28º de la vigente "Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya, cumplirán todas las especificaciones 
recogidas en la citada Instrucción. 
 
Tipos de hormigón 
 
La dosificación y consistencia de los distintos tipos de hormigón será la que establece la 
“Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)”: 
 
Los hormigones se tipifican de acuerdo con el siguiente formato: T-R/C/TM/A. Donde: 
 

- T Indicativo que será HM en el caso de hormigón en masa, HA en el caso de hormigón 
armado. 

- R Resistencia característica especificada, en N/mm2 
- C Letra inicial del tipo de consistencia, tal y como se define en el artículo 31.5 de la 

Instrucción de Hormigón estructural (EHE). 
- TM Tamaño máximo del árido en milímetros, definido en el artículo 28.3 (EHE). 
- A Designación del ambiente, de acuerdo con el artículo 8.2.1 (EHE). 

 

3.2.2.2 Ejecución. 

 
La fabricación y transporte del hormigón se realizará de acuerdo con las indicaciones del artículo 
71 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 
 
La entrega del hormigón deberá regularse de manera que su puesta en obra se efectúe de 
manera continua. El tiempo transcurrido entre entregas no podrá rebasar, en ningún caso, los 
treinta minutos (30 min.), cuando el hormigón pertenezca a un mismo elemento estructural o 
fase de un elemento estructural. 
 
Se cumplirán las prescripciones indicadas en el Anejo 21 de la vigente "Instrucción de Hormigón 
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Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 
 
Para el vertido del hormigón se cumplirán las prescripciones del artículo 71.5 de la vigente 
"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 
 
El Director de las Obras podrá modificar el tiempo de puesta en obra del hormigón fijado por la 
vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya, si se emplean 
productos retardadores de fraguado; pudiendo aumentarlo además cuando se adopten las 
medidas necesarias para impedir la evaporación del agua, o cuando concurran condiciones 
favorables de humedad y temperatura. 
 
La compactación del hormigón se realizará de acuerdo con las indicaciones del apartado 71.5 de 
la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 
 
Se cumplirán las prescripciones del artículo 71.5 para hormigonado en tiempo frío y caluroso de 
la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 
 
Se cumplirán las prescripciones del artículo 71.5 de la vigente "Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 
 
Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción y/o dilatación. Las de contracción y 
hormigonado se fijarán de acuerdo con el plan de obra y las condiciones climatológicas, pero 
siempre con antelación al hormigonado. 
 
El Director de las Obras aprobará, previamente a su ejecución, la localización de las juntas. 
 
Durante el fraguado y primer período de endurecimiento, se someterá al hormigón a un proceso 
de curado que se prolongará a lo largo del plazo que resulte de aplicar las indicaciones del 
artículo 71.6 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la 
sustituya. 
 

3.2.1.3  Recepción. 

 

No se procederá a la recepción de la unidad de obra terminada hasta que se satisfaga el 
cumplimiento de las tolerancias exigidas, el resultado de los ensayos de control sea favorable y 
se haya efectuado, en su caso, la reparación adecuada de los defectos existentes. 
 

3.2.2 ACEROS PARA HORMIGONES. MALLAS ELECTROSOLDADAS. 
 

3.2.1.3 Definiciones. 

 

Malla electrosoldada es el producto formado por dos sistemas de elementos (barras o alambres) 
que se cruzan entre sí perpendicularmente y cuyos puntos de contacto están unidos mediante 
soldadura eléctrica por un proceso de producción en serie en instalación fija. 

3.2.2.2 Normativa técnica. 
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Las mallas electrosoldadas deberán cumplir lo especificado en la "Instrucción de Hormigón 
Estructural", EHE. 
 

3.2.2.3 Condiciones generales. 

 

Cumplen con las especificaciones de la norma UNE EN 10080. Las barras y alambres no 
presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. 
 
 

3.2.2.4  Materiales. 

 
Las mallas electrosoldadas serán fabricadas a partir de barras corrugadas o alambres 
corrugados, que no se mezclarán entre sí y deberán cumplir las exigencias establecidas para los 
mismos en el Art. 32 de la EHE vigente. 
 
 

3.2.2.5  Características. 

 
Las características de las mallas serán las definidas en la Norma UNE EN 10080. Los tipos de 
mallas electrosoldadas quedan definidas en el Art. 33.1.1. de la EHE vigente. 
 

3.2.2.6  Almacenamiento. 
 

Las mallas electrosoldadas se almacenarán de forma que no estén expuestas a una oxidación 
excesiva, separadas del suelo y de forma que no se manchen de grasa, betún, aceite o cualquier 
otro producto que pueda perjudicar la adherencia de las barras o alambres al hormigón. 
 
En caso de almacenamiento prolongado, el Director, si lo estimase necesario, podrá exigir la 
realización de los ensayos precisos para comprobar que los aceros no presentan alteraciones 
perjudiciales. 
 

3.2.2.7  Recepción. 

 
Cada panel debe llegar a obra con una etiqueta en la que se haga constar la marca del fabricante 
y la designación de la malla. 
 
En los documentos de origen figurarán la designación y características del material, así como la 
garantía del fabricante de que el material cumple las características exigidas en la "Instrucción 
de Hormigón Estructural", EHE. 
 
El fabricante facilitará, además, si se le solicita, copia de los resultados de ensayos 
correspondientes a la partida servida. 
 
Para el control de calidad y las condiciones de aceptación y rechazo de las mallas electrosoldadas 
se aplicarán los criterios relativos al control de calidad descritos en la EHE vigente. 
 

3.2.2.8  Medición y abono. 
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La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de 
obra de que forme parte. 
En acopios, las mallas electrosoldadas se medirán por metros cuadrados (m2) realmente 
acopiados de cada tipo. 
 

3.2.3 RELLENOS LOCALIZADOS. 
 

3.2.3.1 Definiciones. 

 
Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de excavaciones, 
para el relleno de espacios limitados materialmente por obras de fábrica o por el terreno natural 
o excavado, y que por sus reducidas dimensiones no es posible la utilización de los mismos 
equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución de terraplenes. 
 
Diferenciamos dos tipos de rellenos localizados en este Pliego de Prescripciones, por una parte 
el relleno que se realizará en el trasdós de los contenedores y el posible relleno que se tenga 
que realizar en viales o aceras. 
 

3.2.1.3 Materiales. 

 

3.2.1.3.1 Árido para trasdós de contenedores. 

 
Para los rellenos localizados en el trasdós de contenedores se utilizará árido rodado con 
marcado CE. 
 

3.2.1.3.2 Rellenos localizados. 

 
Los materiales que se emplearán en los rellenos localizados serán tolerables, adecuados o 
seleccionados, según los criterios descritos en el Art. 330.3 del PG-3 vigente. 
 

3.2.1.4  Características. 

 

3.2.1.4.1  Árido para trasdós de contenedores. 

 
El árido rodado a emplear será del tipo 6/12 R, no presentará plasticidad, su equivalente de 
arena será superior a treinta (30), y el valor obtenido en el ensayo de desgaste de Los Ángeles 
será inferior de cuenta (40). 
 

3.2.1.4.2 Rellenos localizados. 

 
Los materiales a emplear en los rellenos localizados serán suelos o materiales locales que se 
obtendrán de las excavaciones realizadas en la obra, o de los préstamos que se definan en el 
Proyecto, o se autoricen por el Director de las obras. 
 
Se utilizarán materiales que permitan cumplir las condiciones básicas siguientes: 
 

- Puesta en obra en condiciones aceptables. 
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- Estabilidad satisfactoria de la obra. 
- Deformaciones tolerables a corto y largo plazo, para las condiciones de servicio que se 

definan en el Proyecto. 
 
Para su empleo en rellenos localizados, los suelos se clasificarán en los tipos siguientes: Suelos 
inadecuados, suelos marginales, suelos tolerables, suelos adecuados y suelos seleccionados, de 
acuerdo con las siguientes características (cualquier valor porcentual que se indique, salvo que 
se especifique lo contrario, se refiere a porcentaje en peso): 
 
Suelos seleccionados 
 
Se considerarán como tales aquellos que cumplan las siguientes condiciones: 
 

- Contenido en materia orgánica inferior al cero con dos por ciento (MO<0,2%), según 
Norma UNE 103204:2019. 

- Contenido en sales solubles, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento 
(SS<0,2%). 

- Tamaño máximo inferior a cien milímetros (Dmax<100mm). 
- Cernido por el tamiz 0,40 UNE menor o igual que el quince por ciento (#0,40 ≤ 15%), o 

que, en caso contrario cumpla todas y cada una de las condiciones siguientes: 
 

• Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (#2<80%). 

• Cernido por el tamiz 0,40 UNE menor del setenta y cinco por ciento 
(#0,40<75%).  

• Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al veinticinco por ciento 
(#0,080<25%). 

• Límite líquido menor de treinta (LL<30), según Norma NLT-105. 

• Índice de plasticidad menor de diez (IP<10), según Norma NLT-106. 
 
Suelos adecuados. 
 

Se considerarán como tales los que no siendo suelos seleccionados cumplan las condiciones 
siguientes: 

- Contenido en materia orgánica inferior al uno por ciento (MO<1%). 
- Contenido en sales solubles, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento 

(SS<0,2%). 
- Tamaño máximo inferior a cien milímetros (Dmax<100 mm). 
- Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (#2<80%). 
- Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al treinta y cinco por ciento (#0,080<35%). 
- Límite líquido menor de cuarenta (LL<40), según Norma NLT-105. 
- Si el límite líquido es superior a treinta (LL>30), el índice de plasticidad será superior a 

cuatro (IP>4) 
 

Suelos tolerables. 
 
Se considerarán como tales los que no siendo suelos seleccionados ni adecuados cumplan las 
condiciones siguientes: 
 

- Contenido en materia orgánica inferior al dos por ciento (MO<2%). 
- Contenido en yeso inferior al cinco por ciento (yeso<5%), según Norma NLT-115. 
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- Contenido en otras sales solubles distintas del yeso, inferior al uno por ciento (SS<1%). 
- Límite líquido menor de sesenta y cinco (LL<65), según Norma NLT-105. 
- Si el límite líquido es superior a cuarenta (LL>40), el índice de plasticidad será mayor del 

setenta y tres por ciento del límite líquido menos veinte (IP>0,73*(LL-20)). 
- Asiento en el ensayo de colapso inferior al uno por ciento (1%), según Norma NLT-254. 
- Hinchamiento en ensayo de expansión inferior al tres por ciento (3%). 

 
Suelos marginales. 
 
Se consideran como tales los que no siendo suelos seleccionados ni adecuados y no pudiendo 
considerarse suelos tolerables por el incumplimiento de alguna de las condiciones indicadas 
para éstos, cumplan las siguientes condiciones: 
 

- Contenido en materia orgánica inferior al cinco por ciento (MO<5%). 
- Si el límite líquido es superior a noventa (LL>90), el índice de plasticidad será mayor del 

setenta y tres por ciento del límite líquido menos veinte (IP>0,73*(LL-20)). 
 

Suelos inadecuados. 
Se considerarán suelos inadecuados: 

- Los que no se puedan incluir en las categorías anteriores. 
- Las turbas y otros suelos que contengan materiales perecederos u orgánicos tales como 

tocones, ramas, etc. 
 

3.2.1.5  Control. 

 

3.2.1.5.1 Árido para trasdós de contenedores. 

 
Cada quinientos metros cúbicos (500,000 m3) de cada procedencia se realizarán los ensayos de: 
 

- Análisis granulométrico por tamizado, según norma UNE EN 933-1:2012. 
- Equilavente de arena; según norma UNE EN 933-8:2012+A1:2015/1M:2016. 
- Determinación de los límites de Atterberg; según normas UNE-EN ISO 17892-12:2019 y 

UNE-EN ISO 17892-12:2019. 
 
Para cada procedencia se realizará un ensayo de desgaste de Los Ángeles, según norma UNE 
EN 1097-2. 

 

3.2.4 GEOTEXTILES. 
 

3.2.4.1 Definiciones. 

 

Material textil plano, permeable, polimérico (sintético o natural) que puede ser no tejido, 
tricotado o tejido, y que se emplea en ingeniería civil en contacto tanto con suelos como con 
otros materiales para aplicaciones geotécnicas. 
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3.2.4.2 Características generales. 

 

3.2.4.2.1 Naturaleza del geotextil. 

 

3.2.4.2.1.1 Masa por unidad de superficie. 

 
La masa por unidad de superficie se relaciona con la uniformidad del geotextil e indirectamente 
con el resto de las características del mismo. La masa por unidad de superficie se medirá según 
UNE-EN ISO 9864:2005 
 

3.2.4.2.1.2 Espesor. 

 

El espesor del geotextil está condicionado por la presión aplicada sobre él. El espesor de los 
geotextiles se medirá según UNE-EN ISO 9863-1:2005.  
 

3.2.4.2.1.3 Durabilidad. 

 

Es la propiedad por la cual el geotextil mantiene sus características con el paso del tiempo y 
habrá de evaluarse en el caso de usar el geotextil en un ambiente que pueda considerarse 
agresivo física, química o bacteriológicamente. 
 
La durabilidad de los geotextiles se evalúa como la reducción medida en tanto por ciento de los 
valores de las propiedades iniciales, una vez que el geotextil ha sido sometido, de acuerdo con 
UNE EN 12226, a la acción de los agentes físicos, químicos y bacteriológicos a los que 
previsiblemente vaya a estar sometido. 
 

Salvo indicación en contra del Proyecto, las normas de aplicación serán: UNE EN 12224 para la 
resistencia a la intemperie; UNE EN 14030 para la resistencia a la degradación química en 
ambientes agresivos; UNE EN 12225 para la resistencia a agentes biológicos; UNE ENV 12447 
para la resistencia a la hidrólisis y UNE EN ISO 13438 para la resistencia a la oxidación, en tanto 
que esta norma provisional y experimental no sea sustituida por la correspondiente norma UNE 
EN. 
 

3.2.4.3 Propiedades mecánicas. 

 

3.2.4.3.1 Resistencia a la tracción. 

 
La resistencia a tracción (carga máxima) y el alargamiento (en el punto de carga máxima) de los 
geotextiles, se evaluará mediante el ensayo UNE EN ISO 10319. 
 
 

3.2.4.3.2 Resistencia al punzonamiento estático. 

 
Mide la resistencia de un geotextil bajo una carga estática, mediante un ensayo tipo CBR que se 
realizará según UNE EN ISO 12236. 
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3.2.4.3.3 Resistencia a la perforación dinámica. 

 

Mide la resistencia de un geotextil a las cargas dinámicas, mediante un ensayo por caída de 
cono que se realizará según UNE EN ISO 13433:2007. 
 

3.2.4.3.4 Ensayo de fluencia. 

 
Mide la deformación de un geotextil al aplicar una carga en tracción constante con el tiempo y 
se evaluará según UNE EN ISO 13431. 
 

3.2.4.3.5 Propiedades hidráulicas. 

 
Para determinar las propiedades hidráulicas se evaluarán los siguientes parámetros: 

- Permeabilidad normal al plano (permitividad sin carga), según UNE EN ISO 11058. 
- Permeabilidad en el plano (transmisividad), según UNE EN ISO 12958. 
- Diámetro eficaz de poros O90, según UNE EN ISO 12956. 

 

3.2.4.4  Transporte y almacenamiento. 

 
Los geotextiles se suministrarán, normalmente, en bobinas o rollos. Éstos llevarán un embalaje 
opaco para evitar el deterioro por la luz solar, e irán debidamente identificados y etiquetados 
según UNE EN ISO 10320. De acuerdo con ésta, cada rollo o unidad vendrá marcado, al menos, 
con: 

- Datos del fabricante y/o suministrador. 
- Nombre del producto. 
- Tipo del producto. 
- Identificación del rollo o unidad. 
- Masa bruta nominal del rollo o unidad, en kilogramos (kg). 
- Dimensiones del rollo o unidad desempaquetado (del material no del paquete). 
- Masa por unidad de superficie, en gramos por metro cuadrado (g/m2), según UNE-EN 

ISO 9864:2005 
- Principal(es) tipo(s) de polímero(s) empleado(s). 

 
El nombre y el tipo del geotextil estarán estampados de manera visible e indeleble en el propio 
geotextil a intervalos de cinco metros (5 m), tal como indica la referida norma, para que éste 
pueda ser identificado una vez eliminado el embalaje opaco. Es recomendable que queden 
igualmente estampadas la partida de producción y la identificación del rollo o unidad. De cada 
rollo o unidad habrá de indicarse también la fecha de fabricación. 
 
En el transporte, carga y descarga se comprobará que no se produzcan daños mecánicos en las 
capas exteriores de los rollos (pinchazos, cortes, etc.). 
 
El almacenamiento en obra se realizará en lugares lisos, secos, limpios y libres de objetos 
cortantes y punzantes. No se almacenará ningún rollo o fracción que haya resultado dañado o 
no esté adecuadamente identificado por resultar una fracción demasiado corta o haberse 
deteriorado el marcado original. 
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Para almacenamiento del material de duración mayor de quince días (15 d), se respetarán 
escrupulosamente las indicaciones del fabricante, especialmente en lo relativo a la protección 
frente a la acción directa de los rayos solares, mediante techado o mediante tapado con lonas 
ancladas o sujetas. 
 

En el momento de la colocación, el Director de las Obras ordenará la eliminación de las capas 
más exteriores de los rollos, si éstas muestran síntomas de deterioro y, en el resto, podrá exigir 
los ensayos necesarios para asegurar su calidad. No se colocará ningún rollo o fracción que, en 
el momento de su instalación, no resulte identificado por su marcado original. 
 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
 

3.2.4.5 Recepción y control de calidad. 

 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 
542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en materia 
de calidad y seguridad industrial. 
 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
 
La garantía de calidad de los geotextiles empleados en la obra será exigible en cualquier 
circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 
 
El control de calidad incluye tanto las comprobaciones a la recepción de los elementos como la 
comprobación de los elementos acopiados y de la unidad terminada o instalada. 
 
El Contratista, para su aprobación comunicará por escrito al Director de las Obras, antes de 
transcurridos treinta días (30 d) desde la fecha de firma del acta de comprobación del replanteo, 
la relación completa de las empresas suministradoras de los materiales a emplear, así como la 
marca comercial, o referencia, que dichas empresas dan a cada uno de estos materiales y las 
características técnicas de los mismos. En estas características técnicas habrán de figurar tanto 
los valores nominales como sus tolerancias. 
 
Los productos sólo podrán ser aprobados si los valores exigidos por el este Pliego de 
Prescripciones Técnicas quedan garantizados por dichos valores nominales corregidos por sus 
tolerancias. Una vez aprobados por el Director de las Obras, todos y cada uno de los valores 
nominales corregidos por sus tolerancias pasarán a ser valores exigibles y su incumplimiento 
puede dar lugar al rechazo de lotes o partidas sin perjuicio de las responsabilidades legales 
correspondientes. 
 
La comunicación anterior deberá ir acompañada, en su caso, del certificado acreditativo del 
cumplimiento de los requisitos reglamentarios y/o del documento acreditativo de la 
homologación de la marca, sello o distintivo de calidad. 
 
A la entrega de cada suministro se aportará un albarán con documentación anexa, conteniendo, 
entre otros, los siguientes datos: nombre y dirección de la empresa suministradora, fecha de 
suministro, identificación de la fábrica que ha producido el material, identificación del vehículo 

Pag. 33 de 106



 
 

Página 20 de 42 
 

PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE PLATAFORMAS DE CONTENEDORES 

SOTERRADOS DE CARGA SUPERIOR POR CARGA LATERAL, AMPLIACIÓN 

PUNTUAL DE ISLAS PARA RECOGIDA DE FRACCIÓN MATERIA ORGÁNICA Y 

PUESTA A CERO DE ISLAS DE CARGA LATERAL Y CARGA TRASERA 

 

que lo transporta, cantidad que se suministra y designación de la marca comercial, certificado 
acreditativo del cumplimiento de los requisitos reglamentarios y/o documento acreditativo de 
la homologación de la marca, sello o distintivo de calidad, si lo hubiese, de cada suministro. 
 
Se comprobará la marca o referencia de los elementos acopiados, a fin de verificar que se 
corresponden con la clase y calidad comunicada previamente al Director de las Obras, según se 
ha especificado en este apartado. 
 
Los criterios que se describen a continuación, para realizar el control de calidad de los acopios 
no serán de aplicación obligatoria en aquellos elementos a los que se aporta el documento 
acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de calidad, sin perjuicio de las 
facultades que corresponden al Director de las Obras, de exigir la comprobación, en cualquier 
momento, de las características exigibles del material y de su instalación. 
 
Al objeto de garantizar la trazabilidad de las obras, antes de iniciar la instalación de los 
materiales, se comprobará su calidad, según se especifica en este artículo, a partir de una 
muestra representativa de los elementos acopiados. La toma y preparación de muestras se 
realizará conforme a UNE EN ISO 9862:2005 
 
El Director de las Obras además de disponer de la información de los ensayos anteriores podrá, 
siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la calidad de los elementos que se 
encuentren acopiados. 
 

Los acopios que hayan sido realizados y no cumplan alguna de las condiciones especificadas, en 
los artículos que le sean de aplicación de este Pliego, serán rechazados. Podrán presentarse a 
una nueva inspección, exclusivamente cuando el suministrador, a través del Contratista, 
acredite que todos los defectos han sido corregidos. Las nuevas unidades, en cualquier caso, 
serán sometidas de nuevo a los ensayos de control. 
 
Las características técnicas que sean exigibles al geotextil según lo especificado en este Pliego y 
en todo caso las relativas a masa por unidad de superficie UNE-EN ISO 9864:2005, resistencia a 
tracción y alargamiento bajo carga máxima UNE EN ISO 10319., y perforación dinámica por caída 
de cono UNE EN ISO 13433:2007. y cualquier otra que el Director de las Obras desee verificar 
serán comprobadas según el procedimiento que se describe a continuación. 
 
Se definirá un lote de material que se aceptará o rechazará en bloque. El lote corresponderá a 
elementos de una misma partida, marca, clase y uso, y nunca estará compuesto por más de 
treinta (30) rollos ni por más de diez mil metros cuadrados (10.000 m2) de material. 
 
Se elegirán al azar cinco (5) rollos o unidades sobre los que, escogidas y preparadas las muestras 
conforme a UNE EN ISO 9862:2005, se harán los ensayos que correspondan a las características 
a comprobar. Para que el lote sea aceptado se habrán de cumplir simultáneamente las 
características siguientes: 
 

- El valor medio obtenido es mejor que el exigido. 
- Hay a lo sumo una muestra con valor peor que el exigido y, en todo caso, la desviación 

no supera el cinco por ciento (5 %) del mismo. 
 
En el caso de no cumplirse alguna, o las dos, de estas condiciones el lote completo será 
rechazado y devuelto. 
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El Director de las Obras podrá, en todo momento, exigir, por el procedimiento indicado, la 
comprobación de cualesquiera de las características técnicas del producto que le fueron 
comunicadas por el Contratista al inicio de la obra y aceptar o rechazar, consecuentemente, los 
lotes correspondientes. Se entiende, en este caso, que el valor exigido es el que corresponde al 
valor nominal del producto corregido de la tolerancia, según las características que el Contratista 
envió para su aprobación por el Director de las Obras. 
 

En la recepción del producto se comprobará el peso bruto de cada rollo y podrá rechazarse todo 
aquel que tenga un peso bruto inferior al nominal del mismo. Se comprobará, asimismo, por el 
procedimiento de lotes antes indicado, al menos, la masa por unidad de superficie UNE-EN ISO 
9864:2005. El Contratista facilitará al Director de las Obras, diariamente, un parte de ejecución 
de obra en el cual deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos: 
 

- Fecha de instalación. 
- Localización de la obra. 
- Clave de la obra. 
- Número de elementos instalados, por tipo. 
- Fecha de fabricación de los elementos instalados. 
- Ubicación de los elementos instalados. 
- Observaciones e incidencias que pudieran influir en las características y/o durabilidad 

de los elementos instalados. 
- Cualquier otra información que el Director de las Obras haya solicitado. 
- Salvo que el geotextil vaya a ser cubierto el mismo día de la instalación se exigirá una 

resistencia a la tracción remanente, después de un ensayo de resistencia a la intemperie 
según UNE EN 12224, de al menos el sesenta por ciento (60 %) de la nominal si el 
geotextil va a quedar cubierto antes de dos semanas, y superior al ochenta por ciento 
(80 %) de la nominal si va a quedar cubierto después de quince (15 d) días y antes de 
cuatro (4) meses. En los casos en que la resistencia a largo plazo no sea importante, 
siempre a juicio del Director de la Obras, podrán aceptarse, para los valores antedichos 
una reducción adicional de un veinte por ciento (20 %) de la nominal. No se aceptará 
ninguna aplicación del geotextil en que éste quede al descubierto por más de cuatro (4) 
meses. 

 
El Director de las Obras podrá prohibir la instalación de geotextiles con periodos de tiempo entre 
su fabricación e instalación inferiores a seis (6) meses, cuando las condiciones de 
almacenamiento y conservación no hayan sido adecuadas. En cualquier caso, no se instalarán 
geotextiles cuyo periodo de tiempo, comprendido entre su fabricación e instalación supere los 
seis (6) meses, independientemente de las condiciones de almacenamiento. 
 

3.2.4.6 Medición y abono. 
 

Los geotextiles se medirán y abonarán por metro cuadrado (m2) de superficie recubierta, 
quedando incluidos en este precio los solapes necesarios. 
 
El precio por metro cuadrado (m2) incluye todos los elementos necesarios para la colocación y 
puesta en obra del geotextil, así como su transporte a la obra, recepción y almacenamiento. 
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Se considerarán asimismo incluidas las uniones mecánicas por cosido, soldadura o fijación con 
grapas que sean necesarias para la correcta instalación del geotextil según determinen el 
Proyecto y el Director de las Obras. 
 

3.2.4.7 Especificaciones técnicas y distintivos de calidad. 

 
El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos 
contemplados en este artículo se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado 
que, cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a normas, 
podrá estar constituido por un certificado de conformidad a dichas normas. 
 
El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias 
establecidas en este artículo podrá ser otorgado por los Organismos españoles -públicos y 
privados autorizados para realizar tareas de certificación en el ámbito de los materiales, 
sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. El 
alcance de la certificación en este caso estará limitado a los materiales para los que tales 
Organismos posean la correspondiente acreditación. 
Si los productos, a los que se refiere este artículo, disponen de una marca, sello o distintivo de 
calidad que asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas que se exigen en este 
artículo, se reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté reconocido por la Dirección 
General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 
 
 

3.2.5 CONTENEDORES SOTERRADOS. 
 

Según especificaciones del apartado 3.3.6 del presente pliego. 
 
 

3.2.6 BORDILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN. 
 

3.2.6.1  Definición. 

 
Se define como bordillo de hormigón a la unidad prefabricada de hormigón, destinada a separar 
superficies del mismo o diferente nivel, para proporcionar el confinamiento o delimitación física 
o visual; canales de desagüe, individualmente o en combinación con otros bordillos; separación 
entre superficies sometidas a distintos tipos de tráfico. 
 

3.2.6.2 Normativa Técnica. 

 
La normativa técnica de aplicación para estos materiales es la norma UNE EN 1340:2004. 
Obligatoriedad de marcado CE. 
 

3.2.6.3 Materiales. 

 
Conforme con la Normativa Técnica. 
 

3.2.6.4 Características geométricas. 
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3.2.6.4.1 Formas y dimensiones nominales. 

 
Los bordillos a utilizar serán del mismo tipo que el existente en la zona donde se ejecute el 
contenedor. 
 

3.2.6.4.2 Tolerancias. 

 
Las descritas para cada tipo en la normativa técnica. 
 

3.2.6.4.3 Comprobación de las características geométricas. 

 
Las mediciones se realizarán conforme al Anexo C de la normativa técnica para estos materiales. 
 

3.2.6.5 Características físico - mecánicas. 

 

3.2.6.5.1 Resistencia climática. 

 
La absorción de agua de la muestra, ensayada conforme al Anexo E de la norma UNE EN 
1340:2004, no será superior al seis por ciento (6,0 %) expresado en masa. 
 

3.2.6.5.2 Resistencia a la flexión. 

 
La resistencia característica a flexión de la muestra, determinada conforme al Anexo F de la 
norma de referencia, no será menor de cinco megapascales (5,0 MPa), sin presentar ningún 
valor individual de la muestra un valor inferior a cuatro megapascales (4,0 MPa). 
 

3.2.6.5.3 Resistencia al desgaste por abrasión. 

 
La resistencia al desgaste por abrasión de la muestra, ensayada conforme al Anexo G de la norma 
de referencia, no será superior a veintitrés milímetros (23 mm). 
 

3.2.6.6 Aspectos visuales. 

 
Cuando se examine el bordillo, de acuerdo con el Anexo J de la norma de referencia, la cara 
vista no debe presentar defectos tales como grietas o exfoliaciones. En el caso de bordillos de 
doble capa no presentará delaminación. 
 

3.2.6.7 Control y recepción. 

 

3.2.6.7.1 Generalidades. 

 
Los ensayos y verificaciones a los que podrán ser sometidos los bordillos prefabricados de 
hormigón para comprobar las características exigidas son: 
 

- Identificación. 
- Comprobación de aspecto y acabado. 
- Características geométricas. 
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- Absorción de agua. 
- Resistencia a flexión. 

 

Al disponer de marcado CE la Dirección de Obra podrá simplificar el proceso de control de 
recepción hasta comprobar las siguientes determinaciones: 
 

- Identificación. 
- Comprobación de aspecto y acabado. 

 

3.2.6.7.2 Ensayos de control. 

 

Para el control de aprovisionamiento a la obra de bordillos, se dividirá el suministro total en 
lotes de mil metros lineales (1.000 ml) o fracción que provengan de la misma fabricación. 
 
El plan de control se establecerá determinando tantas tomas de muestras como número de lotes 
se hayan obtenido. 
 
La extracción de cada muestra se realizará al azar sobre los suministros del material a obra, 
considerándose homogéneo el contenido de un camión o el material, suministrado en el mismo 
día, en distintas entregas, pero procedentes del mismo fabricante. 
Para cada muestra se determinarán las siguientes características: 
 

- Identificación. 
- Comprobación de aspecto y acabado. 
- Características geométricas. 
- Absorción de agua. 
- Resistencia a flexión. 

 
Si los resultados obtenidos cumplen las prescripciones exigidas para cada una de las 
características, se aceptará el lote y de no ser así, el director decidirá su rechazo o depreciación 
a la vista de los resultados de los ensayos realizados. 
 

3.2.6.8 Medición y abono. 
 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo establecido para la unidad 
de obra de que forme parte. 
 

 

3.2.7 BALDOSAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN. 
 

3.2.7.1 Definición. 

 
Se define como baldosa de hormigón a la unidad prefabricada de hormigón utilizada como 
material de pavimentación en las que su longitud total no excede de un metro y su longitud total 
dividida por su espesor es mayor que cuatro. 
 

3.2.7.2 Normativa Técnica. 
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La normativa técnica de aplicación para estos materiales es la norma UNE EN 1339:2004. 
Obligatoriedad de marcado CE. 
 

3.2.7.3 Materiales. 

 
Conforme con la Normativa Técnica. 
 

3.2.7.4 Características geométricas. 

 

3.2.7.4.1 Formas y dimensiones nominales. 

 
Las baldosas a utilizar tendrán las mismas características geométricas que las zonas colindantes 
a los puntos donde se coloquen los contenedores. 
 

3.2.7.4.2 Tolerancias. 

 

Las descritas para cada tipo en la normativa técnica. 
 

3.2.7.4.3 Comprobación de las características geométricas. 

 
Las mediciones se realizarán conforme al Anexo C de la normativa técnica para estos materiales. 
 
 
 

3.2.7.5  Características físico - mecánicas. 

 

3.2.7.5.1 Resistencia climática. 

 
La absorción de agua de la muestra, ensayada conforme al Anexo E de la norma UNE EN 
1339:2004, no será superior al seis por ciento (6,0 %) expresado en masa. 
 

3.2.7.5.2 Resistencia a la flexión. 

 
La resistencia característica a flexión de la muestra, determinada conforme al Anexo F de la 
norma de referencia, no será menor de cuatro megapascales (4,0 MPa), sin presentar ningún 
valor individual de la muestra un valor inferior a tres coma dos megapascales (3,2 MPa). 
 

3.2.7.5.3 Resistencia al desgaste por abrasión. 

 
La resistencia al desgaste por abrasión de la muestra, ensayada conforme al Anexo G de la 
norma de referencia, no será superior a veintitrés milímetros (23 mm). 
 

3.2.7.6 Aspectos visuales. 

 
Cuando se examine la baldosa, de acuerdo con el Anexo J de la norma de referencia, la cara 
vista no debe presentar defectos tales como grietas o exfoliaciones.  
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3.2.7.7  Control y recepción. 

 

3.2.7.7.1 Generalidades. 

 
Los ensayos y verificaciones a los que podrán ser sometidos las baldosas prefabricadas de 
hormigón para comprobar las características exigidas son: 
 

- Identificación. 
- Comprobación de aspecto y acabado. 
- Características geométricas. 
- Absorción de agua. 
- Resistencia a flexión. 
- Resistencia al desgaste. 

 
Al disponer de marcado CE la Dirección de Obra podrá simplificar el proceso de control de 
recepción hasta comprobar las siguientes determinaciones: 
 

- Identificación. 
- Comprobación de aspecto y acabado. 

 

3.2.7.7.2 Ensayos de control. 

 
Para el control de aprovisionamiento a la obra de baldosas, se dividirá el suministro total en 
lotes de dos mil metros cuadrados (2.000,00 m2) o fracción que provengan de la misma 
fabricación. 
 
El plan de control se establecerá determinando tantas tomas de muestras como número de lotes 
se hayan obtenido. 
 
La extracción de cada muestra se realizará al azar sobre los suministros del material a obra, 
considerándose homogéneo el contenido de un camión o el material, suministrado en el mismo 
día, en distintas entregas, pero procedentes del mismo fabricante. 
 
Para cada muestra se determinarán las siguientes características: 

- Identificación. 
- Comprobación de aspecto y acabado. 
- Características geométricas. 
- Absorción de agua. 
- Resistencia a flexión. 
- Resistencia al desgaste. 

 

Si los resultados obtenidos cumplen las prescripciones exigidas para cada una de las 
características, se aceptará el lote y de no ser así, el director decidirá su rechazo o depreciación 
a la vista de los resultados de los ensayos realizados. 
 

3.2.7.8  Medición y abono. 

 
La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo establecido para la unidad 
de obra de que forme parte. 
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En acopios, las baldosas de medirán por metro cuadrado realmente acopiado. 
 
 

3.2.8 BALDOSAS DE TERRAZO DE USO EXTERIOR. 
 

3.2.8.1 Definición. 

 
Se define como baldosa de terrazo de uso exterior los elementos prefabricados de forma y 
espesor uniformes, adecuadamente compactadas y que cumplen con la norma UNE EN 13748-
2:2005. 
 

3.2.8.2 Normativa Técnica. 

 

La normativa técnica de aplicación para estos materiales es la norma UNE EN 13748-2:2005 y la 
norma UNE 127748-2:2012 complemento. Obligatoriedad de marcado CE. 
 

3.2.8.3  Materiales. 

 
Conforme con la Normativa Técnica. 
 

3.2.8.4 Características geométricas. 

 

3.2.8.4.1 Formas y dimensiones nominales. 

 
Las baldosas a utilizar tendrán las mismas características geométricas que las zonas colindantes 
a los puntos donde se coloquen los contenedores. 
 

3.2.8.4.2 Tolerancias. 

 
Las descritas para cada tipo en la normativa técnica. 
 

3.2.8.4.3 Comprobación de las características geométricas. 

 
Conforme normativa técnica. 
 

3.2.8.5  Características físico - mecánicas. 
 
 

3.2.8.5.1 Resistencia climática. 

 
La absorción de agua de la muestra, ensayada conforme al apartado 5.8 de la norma UNE EN 
13748-2, no será superior al seis por ciento (6,0 %). 
 

3.2.8.5.2 Resistencia a la flexión. 
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La resistencia característica a flexión de la muestra, determinada conforme al apartado 5.5 de 
la norma UNE EN 13748-2, no será menor de cinco megapascales (5,0 MPa), sin presentar ningún 
valor individual de la muestra un valor inferior a cuatro megapascales (4,0 MPa). 
 

3.2.8.5.3 Resistencia al desgaste por abrasión. 

 
La resistencia al desgaste por abrasión de la muestra, ensayada conforme al apartado 5.6 de la 
norma de referencia, no será superior a veintitrés milímetros (23 mm). 
 

3.2.8.5.4 Carga de rotura. 

 
La carga de rotura de la muestra, determinada conforme al apartado 5.5 de la norma UNE EN 
13748-2 de la norma de referencia, no será menor de siete kilonewton (7,0 KN), sin presentar 
ningún valor individual de la muestra un valor inferior a veinte kilonewton (5,6 KN). 
 

3.2.8.6  Control y recepción. 

 

3.2.8.6.1 Generalidades. 

 
Los ensayos y verificaciones a los que podrán ser sometidos las baldosas de terrazo de uso 
exterior para comprobar las características exigidas son: 

- Identificación. 
- Comprobación de aspecto y acabado. 
- Características geométricas. 
- Absorción de agua. 
- Resistencia a la flexión 
- Carga de rotura. 
- Resistencia al desgaste. 

 
Al disponer de marcado CE la Dirección de Obra podrá simplificar el proceso de control de 
recepción hasta comprobar las siguientes determinaciones: 
 

- Identificación. 
- Comprobación de aspecto y acabado. 

 

3.2.8.6.2 Ensayos de control. 

 
Para el control de aprovisionamiento a la obra de bordillos, se dividirá el suministro total en 
lotes de dos mil metros cuadrados (2000,00 m2) o fracción que provengan de la misma 
fabricación. 
 
El plan de control se establecerá determinando tantas tomas de muestras como número de lotes 
se hayan obtenido. 
 
La extracción de cada muestra se realizará al azar sobre los suministros del material a obra, 
considerándose homogéneo el contenido de un camión o el material, suministrado en el mismo 
día, en distintas entregas, pero procedentes del mismo fabricante. 
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Para cada muestra se determinarán las siguientes características: 
 

- Identificación. 
- Comprobación de aspecto y acabado. 
- Características geométricas. 
- Absorción de agua. 
- Resistencia a la flexión. 
- Carga de rotura. 
- Resistencia al desgaste. 

 

Si los resultados obtenidos cumplen las prescripciones exigidas para cada una de las 
características, se aceptará el lote y de no ser así, el director decidirá su rechazo o depreciación 
a la vista de los resultados de los ensayos realizados. 
 

3.2.8.7 Medición y abono. 

 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo establecido para la unidad 
de obra de que forme parte. 
 

En acopios, las baldosas de medirán por metro cuadrado realmente acopiado. 

 

3.2.9 ADOQUINES PREFABRICADOS DE HORMIGÓN. 
 
 

3.2.9.1 Definición. 

 
Se define como adoquín de hormigón la unidad prefabricada de hormigón, utilizado como 
material de pavimentación que satisface las siguientes condiciones: cualquier sección 
transversal a una distancia de 50 mm de cualquiera de los bordes del adoquín, no tiene una 
dimensión horizontal inferior a 50 mm y su longitud dividida por su espesor es menor o igual 
que cuatro. 
 

3.2.9.2 Normativa Técnica. 

 
La normativa técnica de aplicación para estos materiales es la norma UNE EN 1338:2004. 
Obligatoriedad de marcado CE. 
 

3.2.9.3 Materiales. 

 
Conforme con la Normativa Técnica. 
 

3.2.9.4 Características geométricas. 

 

3.2.9.4.1 Formas y dimensiones nominales. 
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Los adoquines a utilizar tendrán las mismas características geométricas que las zonas 
colindantes a los puntos donde se coloquen los contenedores. 
 

3.2.9.4.2 Tolerancias. 

 
Las descritas para cada tipo en la normativa técnica. 
 

3.2.9.4.3 Comprobación de las características geométricas. 

 
Conforme normativa técnica. 
 
 

3.2.9.5 Características físico - mecánicas. 

 

3.2.9.5.1 Resistencia climática. 

 
La absorción de agua de la muestra, ensayada conforme al Anexo E de la normativa de 
referencia, no será superior al seis por ciento (6,0 %). 
 

3.2.9.5.2 Resistencia a la rotura. 

 
La resistencia característica a la rotura, determinada conforme al Anexo F de la normativa de 
referencia, no será inferior a seis megapascales (6,0 MPa). Ningún valor individual será inferior 
a dos coma nueve megapascales (2,9 MPa), ni tener carga de rotura inferior a 250 N/mm de la 
longitud de rotura. 
 

3.2.9.5.3 Resistencia al desgaste por abrasión. 

 
La resistencia al desgaste por abrasión de la muestra, ensayada conforme al Anejo G de la 
norma de referencia, no será superior a veintitrés milímetros (23 mm). 
 

3.2.9.6 Control y recepción. 

 

3.2.9.6.1 Generalidades. 

 
Los ensayos y verificaciones a los que podrán ser sometidos los adoquines prefabricados de 
hormigón para comprobar las características exigidas son: 
 

- Identificación. 
- Comprobación de aspecto y acabado. 
- Características geométricas. 
- Absorción de agua. 
- Carga de rotura. 
- Resistencia al desgaste. 

 

Al disponer de marcado CE la Dirección de Obra podrá simplificar el proceso de control de 
recepción hasta comprobar las siguientes determinaciones: 

- Identificación. 
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- Comprobación de aspecto y acabado. 
 

3.2.9.6.2 Ensayos de control. 

 
Para el control de aprovisionamiento a la obra de adoquines, se dividirá el suministro total en 
lotes de mil metros cuadrados (1.000,00 m2) o fracción que provengan de la misma fabricación. 
 
El plan de control se establecerá determinando tantas tomas de muestras como número de lotes 
se hayan obtenido. 
 
La extracción de cada muestra se realizará al azar sobre los suministros del material a obra, 
considerándose homogéneo el contenido de un camión o el material, suministrado en el mismo 
día, en distintas entregas, pero procedentes del mismo fabricante. 
 
Para cada muestra se determinarán las siguientes características: 
 

- Identificación. 
- Comprobación de aspecto y acabado. 
- Características geométricas. 
- Absorción de agua. 
- Resistencia al desgaste. 
- Carga de rotura. 

 
Si los resultados obtenidos cumplen las prescripciones exigidas para cada una de las 
características, se aceptará el lote y de no ser así, el director decidirá su rechazo o depreciación 
a la vista de los resultados de los ensayos realizados. 
 

3.2.9.7  Medición y abono. 
 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo establecido para la unidad 
de obra de que forme parte. 
 
En acopios, los adoquines se medirán por metro cuadrado realmente acopiado. 
 

3.2.10 MATERIALES VARIOS. 
 
Para otros materiales no recogidos en este pliego será de aplicación lo dispuesto tanto en el PG- 
3 vigente. 
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3.3.- CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA. 
 

3.3.1  REPLANTEO. 

 
1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES DEFINICIÓN 

 
DEFINICIÓN 
 
Se considera replanteo las operaciones necesarias a realizar en campo para la ubicación de 
manera fehaciente e inequívoca de los vértices de las excavaciones a ejecutar. 
 
CONDICIONES GENERALES 
 
Los métodos utilizados serán propuestos por el Contratista y aprobados por la Dirección de 
Obra, sin que esto exima de responsabilidad al Contratista. 
 
No se dará comienzo a la excavación hasta que la Dirección de Obra apruebe el replanteo de 
campo. El Contratista proveerá a la Dirección de Obra de los planos y datos que esta considere 
oportunos para dar su aprobación del replanteo. 
 
Los vértices de triangulación y puntos básicos del replanteo se mantendrán en el terreno 
mediante hitos o pilares de carácter permanente. 
 
Se debe tener especial cuidado con los servicios existentes debiendo basarse en la información 
dada por las diferentes empresas de servicios implicados y por los datos tomados en campo. 
 

2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Los equipos utilizados por el Contratista deberán tener la precisión adecuada para los trabajos 
a ejecutar y su uso deberá ser aprobado por la Dirección de Obra, previa entrega de documentos 
de calibración, etc. que esta estime oportunos. 
 
En cuanto al personal técnico y auxiliar utilizado para las operaciones de replanteo, estos 
deberán tener la cualificación adecuada para los trabajos a desarrollar, debiendo ser aprobados 
por la Dirección de Obra quien podrá pedir los documentos oportunos para comprobar dicha 
cualificación. 
 

En el replanteo se deberá proceder a ejecutar un levantamiento de los servicios afectados de la 
zona, basándose en los planos entregados por las empresas de servicios implicadas y por las 
diferentes inspecciones ejecutadas por el Contratista, y sin coste adicional, para toma de datos 
en campo. Estos datos podrán ser contrastados por personal de la Dirección de Obra, si esta lo 
estimase oportuno, y sin que esto exima de responsabilidad al Contratista. 
 
El procedimiento para el replanteo será propuesto por el Contratista y aprobado por la Dirección 
de Obra, sin que ello exima de responsabilidad al Contratista. 
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Se deberá de presentar un acta de replanteo para cada excavación a ejecutar de soterramiento 
de contenedores. Esta acta, presentada por el Contratista, será aprobada por la Dirección de 
Obra de tal forma que no se pueda comenzar la excavación hasta la firma de la mencionada acta. 
 

3.3.2 DEMOLICIONES. 
 

1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES  
 
DEFINICIÓN 
 
Se define como demolición la operación de derribo, en su caso levantado, de todas las 
construcciones o elementos, tales como firmes, edificios, fábricas de cualquier tipo, señales, 
cierres, aceras, etc., que obstaculicen la construcción de la obra o aquéllos otros que sea 
necesario hacer desaparecer para dar terminada la ejecución de la misma, incluso la retirada de 
los materiales resultantes a vertedero o a su lugar de empleo o acopio definitivo o provisional. 
 
CONDICIONES GENERALES 
 
El método de demolición a emplear será de libre elección del Contratista, previa aprobación del 
Director de Obra y sin que dicha aprobación exima de responsabilidad al Contratista. Como 
norma general los residuos deben recogerse selectivamente para su posterior reciclado, de tal 
forma que se deben separar los elementos con cemento, cerámicos y aglomerados para su 
posible reutilización por empresas autorizadas. Debido al escaso volumen de esta unidad de 
obra en el Proyecto de referencia, se entiende que estos materiales deben llevarse a un 
vertedero autorizado. En cuanto a los materiales plásticos y férreos, si hubiese, deben 
gestionarse al punto limpio más cercano o designado por el Excelentísimo Ayuntamiento de 
Granada. 
 

2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas 
condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las estructuras e instalaciones existentes, 
informando sobre el particular, al Director de la Obra, quien designará los elementos que haya 
que conservar intactos para su aprovechamiento posterior así como las condiciones para el 
transporte y acopio de los mismos a la vista de la propuesta del Contratista. En cualquier caso, 
el Contratista requerirá autorización expresa para comenzar los derribos. 
 

Cuando los firmes, pavimentos, bordillos u otros elementos deban reponerse a la finalización de 
las obras a las cuales afectan, la reposición se realizará en el plazo más breve posible y en 
condiciones análogas a las existentes antes de su demolición. 
 
En caso de instalaciones, el corte y retirada de los servicios afectados (agua, teléfono, 
electricidad, etc.) será realizado por el Contratista bajo las instrucciones de las compañías 
suministradoras, corriendo a su cargo los gastos o sanciones a que diera lugar su 
incumplimiento. 
 
En caso de existir conducciones o servicios fuera de uso, deberán ser excavados y eliminados. 
 
Demolición de fábrica de hormigón en masa o armado. 
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Comprende la demolición de todo tipo de fábrica de hormigón independientemente de su 
espesor y cuantía de armaduras, así como la de cimentaciones construidas con este material.  
Esta unidad de obra se refiere tanto a elementos enterrados, como a los situados sobre el nivel 
del terreno, así como a muros y obras de drenaje. 
 
En la realización de esta unidad deberán emplearse medios exclusivamente mecánicos llevando 
los materiales resultantes a los contenedores o acopios de materiales análogos para su retirada 
a vertedero autorizado. 
 
Demolición de firme existente 
 
Incluye la demolición de cualquier tipo de mezcla bituminosa de firme y cualquier espesor 
empleando medios exclusivamente mecánicos, acopiando y retirando los materiales a 
vertederos autorizados. 
 

En caso de que los viales a que corresponden los firmes demolidos deban mantener el paso de 
vehículos, el Contratista adoptará las disposiciones oportunas con tal fin, considerándose dichas 
actuaciones comprendidas dentro de esta unidad. 
 
Demolición de fábrica de mampostería 
 
Comprende la demolición de todo tipo de fábrica de mampostería independientemente de su 
espesor y naturaleza, así como la de cimentaciones construidas con ese material. Esta unidad de 
obra se refiere tanto a elementos enterrados, como a los situados sobre el nivel del terreno. 
 
En la realización de esta unidad se emplearán medios exclusivamente mecánicos, acopiando y 
retirando los materiales a vertederos autorizados. 
 
Traslado de mobiliario urbano 
 
Incluye el traslado de elementos de mobiliario urbano a su lugar de acopio hasta su nueva 
ubicación. Se entiende que los elementos existentes están en buen uso por lo que cualquier 
afección sobre los mismos debe correr a cuenta del Contratista. 
 
 

3.3.3 EXCAVACIONES. 
 

1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 
 
DEFINICIÓN 
 
Conjunto de operaciones para la excavación, nivelación y creación de taludes de las zonas donde 
ha de asentarse las plataformas, así como el consiguiente transporte de los productos al lugar 
de empleo o vertedero. 
 
CONDICIONES GENERALES 
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Se han de proteger los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las 
obras. 
 
En el caso que los procesos de excavación, y antes del comienzo de la ejecución de los mismos, 
presentasen menoscabos en la calidad de los viales para los peatones, el Contratista deberá 
presentar un estudio a la Dirección de Obra de vías y trazados adecuados para los peatones, 
debiendo aprobarse los mismos por parte de la Dirección de Obra sin que ello exima de 
responsabilidad al Contratista y sin coste adicional. 
 
El método de excavación a emplear será de libre elección del Contratista, previa aprobación del 
Director de Obra y sin que dicha aprobación exima de responsabilidad al Contratista. 
 

2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
No se han de acumular las tierras al borde de los taludes. Si fuese necesario acopiarlas para su 
posterior utilización en rellenos localizados, la zona de acopio será aprobada por la Dirección de 
Obra, previa petición del Contratista y sin que ello le exima de responsabilidad. 
 

Se ha de tener especial cuidado con la estabilización de los taludes de las excavaciones debiendo 
entibarse a cuajada si fuese necesario a criterio de la Dirección de Obra y sin que dicha 
aprobación exima de responsabilidad al Contratista y sin coste adicional. 
 
Los materiales extraídos, y que no van a ser utilizados en rellenos de la obra, deberán ser 
cargados en los elementos de transporte en el momento de la excavación y transportados a un 
vertedero autorizado. 
 
La excavación deberá protegerse adecuadamente y se deberán tomar las medidas auxiliares 
necesarias, a cuenta del Contratista, para asegurar la no existencia de agua dentro de la misma 
en el momento, tanto del hormigonado de la losa de apoyo de los contenedores como en la 
colocación de los mismos en todas sus fases. 
 

3.3.4 HORMIGONADOS. 
 

1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 
 
DEFINICIÓN 
 
En el presente Pliego denominaremos como hormigonado el conjunto de actuaciones a realizar 
para la ejecución de las losas de sustentación de los contenedores soterrados. Estas actuaciones 
pueden resumirse en: 
 

- Nivelación y compactación de la base de sustentación 
- Colocación de las mallas electrosoldadas. 
- Hormigonado de la losa de sustentación. 

 
CONDICIONES GENERALES 
Será de aplicación la actual EHE-08. 
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En cuanto la compactación de la base de sustentación se deberá tener especial cuidado en los 
posibles derrumbes de los taludes, debiendo ejecutarse una entibación a cuajada si fuese 
preciso. 
 
Si el terreno de sustentación de la losa pudiese presentar asientos diferenciales o no tuviese 
suficiente capacidad portante tratándose de un material inestable, se deberá prever una losa de 
hormigón de limpieza de espesor a definir por la Dirección de Obra, pero nunca inferior a cinco 
(5) centímetros. Para el mencionado hormigón de limpieza se deberá utilizar un hormigón de 
12,5 N/mm2 de resistencia a compresión. 
 
No podrá ejecutarse el armado y hormigonado de la losa de sustentación de los contenedores 
hasta la aprobación por parte de la Dirección de Obra de la capa de apoyo de la mencionada 
losa. Para ello el Contratista deberá presentar un informe de nivelación del terreno (o de la losa 
de limpieza si hubiese sido precisa). El método de nivelación a emplear será de libre elección del 
Contratista, previa aprobación del Director de Obra y sin que dicha aprobación exima de 
responsabilidad al Contratista. 
 

2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Como Norma general será de aplicación lo establecido, tanto para el armado con la malla 
electrosoldada como para el hormigonado de la losa, en la actual EHE-08. 
 
De forma general se tendrán los siguientes procedimientos: 
 

- Compactación del terreno de base o ejecución de la losa de limpieza. 
- Toma de datos de la nivelación. 
- Puesta en obra de las armaduras electrosoldadas sobre los separadores adecuados. 
- Hormigonado, vibrado y curado de la losa utilizando medios para hormigonado en 

grandes profundidades (trompas de elefante, etc.), evitando la segregación del material. 
 
Compactación del terreno. 
 
Si la compactación fuese necesaria, esta se ejecutará con medios mecánicos utilizando equipos 
tipo “rana” o rodillos de poco peso y procediendo a la entibación de los taludes, si fuese 
necesario a criterio de la Dirección de Obra, sin que ello suponga un incremento en el coste de 
esta unidad. 
 
La compactación a alcanzar será el 97 % de la densidad máxima obtenida en el ensayo Proctor 
Modificado. 
 
Losa de hormigón de limpieza. 
 
Si, según criterio de la Dirección de Obra, fuese preciso la ejecución de una losa de hormigón de 
limpieza está se ejecutará con un hormigón de 12,5 N/mm2 de resistencia a compresión y con 
un espesor mínimo de cinco (5) centímetros, utilizando en la fabricación del mencionado 
hormigón un tamaño máximo de árido no superior a 20 mm. 
 
Como Norma general se utilizarán los criterios establecidos en la EHE-08 para esta unidad de 
obra. 
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Nivelación. 
 
La nivelación de la base de la losa de sustentación se ejecutará con el procedimiento que estime 
oportuno el Contratista y aprobado por la Dirección de Obra fijando, esta los criterios de 
aceptación o rechazo. El Contratista deberá presentar los datos obtenidos a la Dirección de Obra 
antes del armado y hormigonado de la losa. 
 
Mallas electrosoldadas. 
 
Será de aplicación los artículos 33.1.1 o 33.1.2 de la actual EHE-08, a criterio de la Dirección de 
Obra. 
 
La malla a colocar será de ø 10 mm cada 25 centímetros. 
 
Se tendrá especial cuidado en la colocación de separadores disponiéndose estos a criterio de la 
Dirección de Obra. 
 
Hormigonado, vibrado y curado. 
 
Será de aplicación lo establecido en la EHE-08. 
 
Se define como losa de sustentación una losa de 15 centímetros de espesor de hormigón de 
resistencia a compresión simple de 25 N/mm2 y tamaño máximo de árido de 20 mm. 
 
Se deberá tener especial cuidado en no producir segregación del material durante el 
hormigonado para lo cual se emplearán sistemas de hormigonado como trompas de elefante, 
etc. 
 
El vibrado se ejecutará con vibradores de aguja y el curado será el que estime oportuno el 
Contratista, siempre que esté aprobado con antelación por la Dirección de Obra. 
 
 

3.3.5 RELLENOS LOCALIZADOS. 
 

1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 
 
DEFINICIÓN 
 
Los rellenos localizados consisten en el extendido y compactación de material procedente de las 
excavaciones o préstamos, en trasdós de muros, zanjas, pozos, cimentaciones, bóvedas, y en 
general, aquellas zonas cuyas dimensiones no permitan utilizar los mismos equipos que para los 
rellenos generales. 
 
Se han considerado los rellenos siguientes: 
 

- Relleno en trasdós de los contenedores. 
 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
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- Colocación de geotextil. 
- Extendido y compactación del relleno. 

 
CONDICIONES GENERALES 
 
El material de relleno de los trasdoses será árido tipo 6/12 mm rodado que se presentará exento 
de materiales perjudiciales y sin humedad. 
 
El geotextil no tiene ninguna función de soporte siendo exclusivamente para evitar la 
contaminación del material de relleno de los trasdoses y colocándose en todos los taludes hasta 
la cota inferior de los contenedores. El geotextil a utilizar será del tipo no tejido de 150 gr/metro 
u otro propuesto por el Contratista y aprobado por la Dirección de Obra. 
 
Se ejecutará el relleno en capas de 50 centímetros procediendo a su compactación por hincado 
de barras o mediante un procedimiento a elegir por el Contratista, previa aprobación por la 
Dirección de Obra 
 

2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
El proceso de ejecución de esta unidad de obra tendrá las siguientes fases: 
 

- Colocación del geotextil. 
- Relleno de los trasdoses con árido tipo 6/12 mm rodado. 

 
Geotextil. 
 

- Se entiende por geotextil todo material textil plano, permeable, polimérico (sintético o 
natural) que puede ser no tejido, tricotado o tejido. 

- En nuestro caso se propone un geotextil no tejido de 160 gr/metro colocado en todos 
los trasdoses de las excavaciones, cuya finalidad es la no contaminación del material de 
relleno. 

- Quedará provisionalmente sujeto en su parte alta hasta la colocación de los 
contenedores de hormigón prefabricado y el posterior relleno de sus trasdoses. 

- Deberá evitarse las juntas de este material pudiendo ejecutarse sin ellas existiendo en 
el mercado rollos de ancho superior a la profundidad de excavación y longitud de hasta 
300 metros. 

 
Rellenos de trasdoses. 
 

- El relleno de los trasdoses se ejecutará en capas de 50 centímetros como máximo 
procediendo a la compactación mediante hincado de barras o con otro procedimiento 
definido por el Contratista y aprobado por la Dirección de Obra. 

- El material de relleno a emplear será árido 6/12 mm rodado u otro definido por el 
Contratista y aprobado por la Dirección de Obra, exento de materiales perjudiciales y 
sin humedad. 

- La cota superior de relleno será hasta la cota inferior de la losa de hormigón 
 

3.3.6 CONTENEDORES SOTERRADOS. 
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Este proyecto contempla la colocación de contenedores soterrados de carga lateral cuyas 
características mínimas se definen a continuación. 
 
 
CONTENEDORES SOTERRADOS DE CARGA LATERAL (PARA RESIDUOS RECICLABLES Y RSU) 
 
Los contenedores soterrados de carga lateral están destinados a la recogida de RSU Y materiales 
reciclables (envases y papel-cartón). 
 
El presente proyecto contempla la instalación de contenedores soterrados de carga lateral. De 
las diferentes opciones existentes en el mercado se opta por la colocación de un sistema que 
garantice los mínimos tiempos duración de los ciclos de subida y bajada de los contenedores 
para permitir de esta forma optimizar las rutas de recogida de RSU.  
 
El proyecto únicamente contempla módulos de un contenedor soterrado de carga lateral con 
una capacidad mínima de 3200 l y máxima de 4.000 l. El sistema de elevación considerado 
deberá garantizar tiempos de elevación y bajada inferiores a 20 segundos. 
 
El contenedor deberá garantizar la estanqueidad para impedir la entrada de aguas de lluvia. 
Las características mínimas que deberán cumplir los contenedores soterrados deberán ser las 
siguientes. 
 

1. CUBETA DE HORMIGÓN PREFABRICADO 
 
La cubeta de hormigón prefabricado que alberque el contendor soterrado será estanco de forma 
que impida tanto la entrada de agua del exterior como la salida de lixiviados. 
 
Estará dimensionado de forma que resista los máximos esfuerzos a los que pueda estar 
sometido en los distintos emplazamientos. 
 

Se realizará una fijación de la cubeta al terreno de forma que actúe como elemento fijo durante 
el normal funcionamiento del sistema. 
 
Si el marco superior está integrado en el hormigón, este deberá poseer un tratamiento que 
permita la durabilidad del sistema. 
 
El fondo de la cubeta de hormigón permitirá la fácil recogida de vertidos en su interior en caso 
de producirse. 
 
Será recomendable que la cubeta se pueda adaptar a las pendientes de las calles en las que se 
sitúe de forma que permita facilitar la accesibilidad a los buzones a los que da ubicación. 
 

2. TAPA 
 
Es el elemento sobre el que se coloca el pavimento con el acabado deseado. Sobre la tapa se 
colocan los buzones de vertido, uno por cada contenedor soterrado. 
 
Será muy aconsejable que el contenedor permita la regulación acorde con los desniveles 
existentes en la acera, para evitar dejar escalones que dificulten la accesibilidad a los mismos. 
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3. PLATAFORMA ELEVADORA 
 

Es la estructura sobre la que reposa el contenedor soterrado, que es accionada hidráulicamente 
para realizar el movimiento de elevación y apertura de la tapa simultáneamente. 
 
Será recomendable que la tapa disponga de un sistema que permita absorber los posibles golpes 
recibidos por la tapa durante las maniobras de recogida de los residuos para evitar roturas y 
averías. 
 
Será recomendable que el piso de la plataforma se pueda regular para adaptarlo a la pendiente 
de la calle. 
 

4. BUZÓN DE VERTIDO 
 

El buzón de vertido estará compuesto por acero inoxidable en las zonas en contacto con la 
basura y el resto de los elementos que los constituyen garantizarán la protección contra la 
corrosión. 
 
El contenedor deberá disponer de sistemas que minimicen la sonoridad del equipo. 
 
El contenedor interior incorporará sistemas que impidan el desbordamiento de la basura en el 
interior del vaso. 
 
El contenedor interior deberá ser de un material plástico que garantice su estanqueidad y su 
resistencia. 
 
Tendrá una capacidad mínima de 3.200 litros y una capacidad máxima de 4.000 l. 
 
El equipo dispondrá de una central hidráulica para accionar los sistemas de elevación 
alimentados desde los cuadros de alumbrado del ayuntamiento en trifásica. 
 

Para alimentar el equipo se instalará una línea de alimentación que utilizará en la medida de lo 
posible las conducciones existentes de alumbrado. Se conectará a los cuadros desde los que 
parte la alimentación del alumbrado público del Ayuntamiento de Granada. 
 

3.3.7 REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS. 

 
1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

 
DEFINICIÓN 
 
Se entiende por reposición de pavimentos los trabajos necesarios para la reposición de los 
pavimentos afectados por la obra, tanto viales como aceras. 
 
CONDICIONES GENERALES 
 
Se deberá cerrar la zona de trabajo mediante malla metálica y señalizar pertinentemente tanto 
los viales como las aceras que queden afectados por la obra. 
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La reposición de pavimento se ejecutará dando como resultado un firme o acera de iguales 
características y sección que el existente originalmente. 
 

2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

La reposición del pavimento se ejecutará respetando la sección del firme original y con 
materiales de similar calidad. 
 
Si fuese necesaria la reposición de mezclas bituminosas estas cumplirán con lo establecido en el 
PG3 actual. 
 
La compactación de la subbase de arena de miga de las aceras se ejecutará hasta alcanzar el 
100% de la densidad máxima del ensayo de Proctor normal. 
 
El hormigonado de la base se realizará siguiendo las instrucciones de la actual EHE-08 y con el 
mismo espesor que la sección a reponer, normalmente 15 centímetros. 
 
Las baldosas de las aceras se dispondrán sobre una capa de mortero de cemento Portland de 
dosificación 1/3. 
 

Si fuese necesaria la reposición de alineaciones de bordillos estos se asentarán sobre una capa 
de hormigón en masa HM-20 y se rellenarán las llagas con mortero de cemento Portland de 450 
kg de cemento por metro cúbico. 

3.3.8 MEDIOS AUXILIARES. 
 
Serán de cuenta y riesgo del adjudicatario los andamios, cimbras, entibaciones, vías, 
hormigones, máquinas, aparatos y todos los medios auxiliares de la construcción, incluso los 
referentes a ataguías, agotamientos, etc., así como cualquier responsabilidad que se derive de 
averías o accidentes personales que puedan ocurrir en las obras por insuficiencia de dichos 
medios auxiliares. 
 
 
CONFORME 
AYUNTAMIENTO DE GRANADA. 
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO ACT_1 ACTUACIÓN 1 (3 CS -> 2 CL)                                      
SUBCAPÍTULO OC OBRA CIVIL                                                      
APARTADO CAP_01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 
CAP01_01     m   ML CORTE ASFALTO U HORMIGÓN CON DISCO                           1,97

Corte de pav imento de aglomerado asfáltico u hormigón, mediante máquina de corte de disco,
por medios manuales, incluso p.p. de replanteo y  limpieza.

UN  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
01RSS90002   m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MECÁNICOS DE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA 8,48

Demolición selectiva con medios mecánicos de solera de hormigón en masa de 10 cm de espe-
sor. Medida la superficie inicial.

OCHO  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
APARTADO CAP_02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
CAP02_02     m³  RELLENO DE GRAVAS CON MEDIOS MECÁNICOS                          18,10

Relleno de grava filtrante sin clasificar, bajo cimentación y en trasdós de prefabricado de hormi-
gón, formado por sucesivas capas uniformes de 20 cm. de espesor, extendidas y compactadas
en el plano de corte, bajo cimentación y  trasdos de muros, realizado con medios mecánicos
Medido el volumen teórico ejecutado.

DIECIOCHO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
02ACC00002   m3  EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, TIERRAS DE CONSIST. DURA           8,50

Excavación, en apertura de caja, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecáni-
cos, incluso perfilado de fondo, hasta una profundidad máxima de 2.5 m. Medida en perfil natural.

OCHO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
APARTADO CAP_03 PAVIMENTOS                                                      
15PBB00003   m   BORDILLO PREFABRICADO HM-40 ACHAFLANADO DE 10x20 cm             18,39

Bordillo recto prefabricado de hormigón HM-25 achaflanado, de 8x23 cm de sección, asentado
sobre base de hormigón HM-20, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). Medida la longitud
ejecutada.

DIECIOCHO  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
15PSS00001   m2  SOLERA DE HORMIGÓN HM-20, DE 10 cm                              15,46

Solera de hormigón HM-20, de 10 cm de espesor firme estabilizado y  consolidado, incluso p.p.
de junta de contorno. Medida la superficie ejecutada.

QUINCE  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
15PPP00005   m2  SOLADO CON BALDOSAS HIDRÁULICAS 20x20 cm NUEVE PASTILLAS        30,47

Solado con baldosas hidráulicas de 20x20 cm de nueve pastillas, recibidas con mortero M5
(1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio formación de juntas, enle-
chado y limpieza del pavimento. Medida la superficie ejecutada.

TREINTA  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
DMMP             DESCARGA, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA                            3.380,18

TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA  EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

EA               EQUIPO Y ARQUETA                                                12.500,00
Arqueta de hormigón prefabricado de resistencia HA 35 N/mm2 con mallazo cuadrícula de
150x150 mm  y  acero utilizado de diámetro 10 mm y B 500 S
(ver medidas en documento planos).
Estructura principal: Cuerpo armado con perfiles estructurales normalizados de 120x60x4 mm
galvanizados en caliente según norma UNE EN-ISO 1461.
Cuenta con bulones interiores que le confieren la estabilidad adecuada para aportar mayor estabi-
lidad (ver medidas en documento planos).

DOCE MIL QUINIENTOS  EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CH               CENTRAL HIDRÁULICA                                              4.900,00
La central hidráulica está compuesta principalmente por el depósito, fabricado en chapa metálica
y con superficies planas; cerrado en su parte superior por la tapa. Contiene un nivel v isual para
controlar el aceite hidráulico y  tapón de vaciado en la parte inferior sobre la que se colocan (salvo
montajes especiales) el grupo motor-bomba, tapón de llenado y aireación, filtro de retorno, bloque
con electro válvulas y tuberías de unión, así como el manómetro con su válvula de protección.

Cilindro de simple efecto, protegido por temporizador de seguridad.

Q = 12,75 L/min.
P = 170 bar.
P = 4 Kw.
n = 1500 rpm.
V = 30 L.

CUATRO MIL NOVECIENTOS  EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO ACT_2 ACTUACIÓN 2 (2 CS -> 2 CL)                                      
SUBCAPÍTULO OC OBRA CIVIL                                                      
APARTADO CAP_01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 
CAP01_01     m   ML CORTE ASFALTO U HORMIGÓN CON DISCO                           1,97

Corte de pav imento de aglomerado asfáltico u hormigón, mediante máquina de corte de disco,
por medios manuales, incluso p.p. de replanteo y  limpieza.

UN  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
01RSS90002   m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MECÁNICOS DE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA 8,48

Demolición selectiva con medios mecánicos de solera de hormigón en masa de 10 cm de espe-
sor. Medida la superficie inicial.

OCHO  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
APARTADO CAP_02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
CAP02_02     m³  RELLENO DE GRAVAS CON MEDIOS MECÁNICOS                          18,10

Relleno de grava filtrante sin clasificar, bajo cimentación y en trasdós de prefabricado de hormi-
gón, formado por sucesivas capas uniformes de 20 cm. de espesor, extendidas y compactadas
en el plano de corte, bajo cimentación y  trasdos de muros, realizado con medios mecánicos
Medido el volumen teórico ejecutado.

DIECIOCHO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
02ACC00002   m3  EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, TIERRAS DE CONSIST. DURA           8,50

Excavación, en apertura de caja, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecáni-
cos, incluso perfilado de fondo, hasta una profundidad máxima de 2.5 m. Medida en perfil natural.

OCHO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
APARTADO CAP_03 PAVIMENTOS                                                      
15PBB00003   m   BORDILLO PREFABRICADO HM-40 ACHAFLANADO DE 10x20 cm             18,39

Bordillo recto prefabricado de hormigón HM-25 achaflanado, de 8x23 cm de sección, asentado
sobre base de hormigón HM-20, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). Medida la longitud
ejecutada.

DIECIOCHO  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
15PSS00001   m2  SOLERA DE HORMIGÓN HM-20, DE 10 cm                              15,46

Solera de hormigón HM-20, de 10 cm de espesor firme estabilizado y  consolidado, incluso p.p.
de junta de contorno. Medida la superficie ejecutada.

QUINCE  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
15PPP00005   m2  SOLADO CON BALDOSAS HIDRÁULICAS 20x20 cm NUEVE PASTILLAS        30,47

Solado con baldosas hidráulicas de 20x20 cm de nueve pastillas, recibidas con mortero M5
(1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio formación de juntas, enle-
chado y limpieza del pavimento. Medida la superficie ejecutada.

TREINTA  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
DMMP             DESCARGA, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA                            3.380,18

TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA  EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

EA               EQUIPO Y ARQUETA                                                12.500,00
Arqueta de hormigón prefabricado de resistencia HA 35 N/mm2 con mallazo cuadrícula de
150x150 mm  y  acero utilizado de diámetro 10 mm y B 500 S
(ver medidas en documento planos).
Estructura principal: Cuerpo armado con perfiles estructurales normalizados de 120x60x4 mm
galvanizados en caliente según norma UNE EN-ISO 1461.
Cuenta con bulones interiores que le confieren la estabilidad adecuada para aportar mayor estabi-
lidad (ver medidas en documento planos).

DOCE MIL QUINIENTOS  EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CH               CENTRAL HIDRÁULICA                                              4.900,00
La central hidráulica está compuesta principalmente por el depósito, fabricado en chapa metálica
y con superficies planas; cerrado en su parte superior por la tapa. Contiene un nivel v isual para
controlar el aceite hidráulico y  tapón de vaciado en la parte inferior sobre la que se colocan (salvo
montajes especiales) el grupo motor-bomba, tapón de llenado y aireación, filtro de retorno, bloque
con electro válvulas y tuberías de unión, así como el manómetro con su válvula de protección.

Cilindro de simple efecto, protegido por temporizador de seguridad.

Q = 12,75 L/min.
P = 170 bar.
P = 4 Kw.
n = 1500 rpm.
V = 30 L.

CUATRO MIL NOVECIENTOS  EUROS

3 de diciembre de 2020 Página 4

Pag. 61 de 106



CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO ACT_3 ACTUACIÓN 3 (1 CS -> 1 CL)                                      
SUBCAPÍTULO OC OBRA CIVIL                                                      
APARTADO CAP_01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 
CAP01_01     m   ML CORTE ASFALTO U HORMIGÓN CON DISCO                           1,97

Corte de pav imento de aglomerado asfáltico u hormigón, mediante máquina de corte de disco,
por medios manuales, incluso p.p. de replanteo y  limpieza.

UN  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
01RSS90002   m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MECÁNICOS DE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA 8,48

Demolición selectiva con medios mecánicos de solera de hormigón en masa de 10 cm de espe-
sor. Medida la superficie inicial.

OCHO  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
APARTADO CAP_02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
CAP02_02     m³  RELLENO DE GRAVAS CON MEDIOS MECÁNICOS                          18,10

Relleno de grava filtrante sin clasificar, bajo cimentación y en trasdós de prefabricado de hormi-
gón, formado por sucesivas capas uniformes de 20 cm. de espesor, extendidas y compactadas
en el plano de corte, bajo cimentación y  trasdos de muros, realizado con medios mecánicos
Medido el volumen teórico ejecutado.

DIECIOCHO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
02ACC00002   m3  EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, TIERRAS DE CONSIST. DURA           8,50

Excavación, en apertura de caja, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecáni-
cos, incluso perfilado de fondo, hasta una profundidad máxima de 2.5 m. Medida en perfil natural.

OCHO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
APARTADO CAP_03 PAVIMENTOS                                                      
15PBB00003   m   BORDILLO PREFABRICADO HM-40 ACHAFLANADO DE 10x20 cm             18,39

Bordillo recto prefabricado de hormigón HM-25 achaflanado, de 8x23 cm de sección, asentado
sobre base de hormigón HM-20, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). Medida la longitud
ejecutada.

DIECIOCHO  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
15PSS00001   m2  SOLERA DE HORMIGÓN HM-20, DE 10 cm                              15,46

Solera de hormigón HM-20, de 10 cm de espesor firme estabilizado y  consolidado, incluso p.p.
de junta de contorno. Medida la superficie ejecutada.

QUINCE  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
15PPP00005   m2  SOLADO CON BALDOSAS HIDRÁULICAS 20x20 cm NUEVE PASTILLAS        30,47

Solado con baldosas hidráulicas de 20x20 cm de nueve pastillas, recibidas con mortero M5
(1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio formación de juntas, enle-
chado y limpieza del pavimento. Medida la superficie ejecutada.

TREINTA  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
DMMP             DESCARGA, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA                            3.380,18

TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA  EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

EA               EQUIPO Y ARQUETA                                                12.500,00
Arqueta de hormigón prefabricado de resistencia HA 35 N/mm2 con mallazo cuadrícula de
150x150 mm  y  acero utilizado de diámetro 10 mm y B 500 S
(ver medidas en documento planos).
Estructura principal: Cuerpo armado con perfiles estructurales normalizados de 120x60x4 mm
galvanizados en caliente según norma UNE EN-ISO 1461.
Cuenta con bulones interiores que le confieren la estabilidad adecuada para aportar mayor estabi-
lidad (ver medidas en documento planos).

DOCE MIL QUINIENTOS  EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CH               CENTRAL HIDRÁULICA                                              4.900,00
La central hidráulica está compuesta principalmente por el depósito, fabricado en chapa metálica
y con superficies planas; cerrado en su parte superior por la tapa. Contiene un nivel v isual para
controlar el aceite hidráulico y  tapón de vaciado en la parte inferior sobre la que se colocan (salvo
montajes especiales) el grupo motor-bomba, tapón de llenado y aireación, filtro de retorno, bloque
con electro válvulas y tuberías de unión, así como el manómetro con su válvula de protección.

Cilindro de simple efecto, protegido por temporizador de seguridad.

Q = 12,75 L/min.
P = 170 bar.
P = 4 Kw.
n = 1500 rpm.
V = 30 L.

CUATRO MIL NOVECIENTOS  EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO ACT_4 ACTUACIÓN 4 (2 CS -> 1 CL)                                      
SUBCAPÍTULO OC OBRA CIVIL                                                      
APARTADO CAP_01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 
CAP01_01     m   ML CORTE ASFALTO U HORMIGÓN CON DISCO                           1,97

Corte de pav imento de aglomerado asfáltico u hormigón, mediante máquina de corte de disco,
por medios manuales, incluso p.p. de replanteo y  limpieza.

UN  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
01RSS90002   m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MECÁNICOS DE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA 8,48

Demolición selectiva con medios mecánicos de solera de hormigón en masa de 10 cm de espe-
sor. Medida la superficie inicial.

OCHO  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
APARTADO CAP_02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
CAP02_02     m³  RELLENO DE GRAVAS CON MEDIOS MECÁNICOS                          18,10

Relleno de grava filtrante sin clasificar, bajo cimentación y en trasdós de prefabricado de hormi-
gón, formado por sucesivas capas uniformes de 20 cm. de espesor, extendidas y compactadas
en el plano de corte, bajo cimentación y  trasdos de muros, realizado con medios mecánicos
Medido el volumen teórico ejecutado.

DIECIOCHO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
02ACC00002   m3  EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, TIERRAS DE CONSIST. DURA           8,50

Excavación, en apertura de caja, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecáni-
cos, incluso perfilado de fondo, hasta una profundidad máxima de 2.5 m. Medida en perfil natural.

OCHO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
APARTADO CAP_03 PAVIMENTOS                                                      
15PBB00003   m   BORDILLO PREFABRICADO HM-40 ACHAFLANADO DE 10x20 cm             18,39

Bordillo recto prefabricado de hormigón HM-25 achaflanado, de 8x23 cm de sección, asentado
sobre base de hormigón HM-20, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). Medida la longitud
ejecutada.

DIECIOCHO  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
15PSS00001   m2  SOLERA DE HORMIGÓN HM-20, DE 10 cm                              15,46

Solera de hormigón HM-20, de 10 cm de espesor firme estabilizado y  consolidado, incluso p.p.
de junta de contorno. Medida la superficie ejecutada.

QUINCE  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
15PPP00005   m2  SOLADO CON BALDOSAS HIDRÁULICAS 20x20 cm NUEVE PASTILLAS        30,47

Solado con baldosas hidráulicas de 20x20 cm de nueve pastillas, recibidas con mortero M5
(1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio formación de juntas, enle-
chado y limpieza del pavimento. Medida la superficie ejecutada.

TREINTA  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
DMMP             DESCARGA, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA                            3.380,18

TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA  EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

EA               EQUIPO Y ARQUETA                                                12.500,00
Arqueta de hormigón prefabricado de resistencia HA 35 N/mm2 con mallazo cuadrícula de
150x150 mm  y  acero utilizado de diámetro 10 mm y B 500 S
(ver medidas en documento planos).
Estructura principal: Cuerpo armado con perfiles estructurales normalizados de 120x60x4 mm
galvanizados en caliente según norma UNE EN-ISO 1461.
Cuenta con bulones interiores que le confieren la estabilidad adecuada para aportar mayor estabi-
lidad (ver medidas en documento planos).

DOCE MIL QUINIENTOS  EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CH               CENTRAL HIDRÁULICA                                              4.900,00
La central hidráulica está compuesta principalmente por el depósito, fabricado en chapa metálica
y con superficies planas; cerrado en su parte superior por la tapa. Contiene un nivel v isual para
controlar el aceite hidráulico y  tapón de vaciado en la parte inferior sobre la que se colocan (salvo
montajes especiales) el grupo motor-bomba, tapón de llenado y aireación, filtro de retorno, bloque
con electro válvulas y tuberías de unión, así como el manómetro con su válvula de protección.

Cilindro de simple efecto, protegido por temporizador de seguridad.

Q = 12,75 L/min.
P = 170 bar.
P = 4 Kw.
n = 1500 rpm.
V = 30 L.

CUATRO MIL NOVECIENTOS  EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO ACT_5 ACTUACIÓN 5 AMPLIACIÓN DE ISLAS                                 
SUBCAPÍTULO OC OBRA CIVIL                                                      
APARTADO CAP_01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 
CAP01_01     m   ML CORTE ASFALTO U HORMIGÓN CON DISCO                           1,97

Corte de pav imento de aglomerado asfáltico u hormigón, mediante máquina de corte de disco,
por medios manuales, incluso p.p. de replanteo y  limpieza.

UN  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
01RSS90002   m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MECÁNICOS DE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA 8,48

Demolición selectiva con medios mecánicos de solera de hormigón en masa de 10 cm de espe-
sor. Medida la superficie inicial.

OCHO  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
APARTADO CAP_02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
CAP02_02     m³  RELLENO DE GRAVAS CON MEDIOS MECÁNICOS                          18,10

Relleno de grava filtrante sin clasificar, bajo cimentación y en trasdós de prefabricado de hormi-
gón, formado por sucesivas capas uniformes de 20 cm. de espesor, extendidas y compactadas
en el plano de corte, bajo cimentación y  trasdos de muros, realizado con medios mecánicos
Medido el volumen teórico ejecutado.

DIECIOCHO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
02ACC00002   m3  EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, TIERRAS DE CONSIST. DURA           8,50

Excavación, en apertura de caja, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecáni-
cos, incluso perfilado de fondo, hasta una profundidad máxima de 2.5 m. Medida en perfil natural.

OCHO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
APARTADO CAP_03 PAVIMENTOS                                                      
15PBB00003   m   BORDILLO PREFABRICADO HM-40 ACHAFLANADO DE 10x20 cm             18,39

Bordillo recto prefabricado de hormigón HM-25 achaflanado, de 8x23 cm de sección, asentado
sobre base de hormigón HM-20, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). Medida la longitud
ejecutada.

DIECIOCHO  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
15PSS00001   m2  SOLERA DE HORMIGÓN HM-20, DE 10 cm                              15,46

Solera de hormigón HM-20, de 10 cm de espesor firme estabilizado y  consolidado, incluso p.p.
de junta de contorno. Medida la superficie ejecutada.

QUINCE  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
15PPP00005   m2  SOLADO CON BALDOSAS HIDRÁULICAS 20x20 cm NUEVE PASTILLAS        30,47

Solado con baldosas hidráulicas de 20x20 cm de nueve pastillas, recibidas con mortero M5
(1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio formación de juntas, enle-
chado y limpieza del pavimento. Medida la superficie ejecutada.

TREINTA  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
DMMP             DESCARGA, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA                            3.380,18

TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA  EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

EA               EQUIPO Y ARQUETA                                                12.500,00
Arqueta de hormigón prefabricado de resistencia HA 35 N/mm2 con mallazo cuadrícula de
150x150 mm  y  acero utilizado de diámetro 10 mm y B 500 S
(ver medidas en documento planos).
Estructura principal: Cuerpo armado con perfiles estructurales normalizados de 120x60x4 mm
galvanizados en caliente según norma UNE EN-ISO 1461.
Cuenta con bulones interiores que le confieren la estabilidad adecuada para aportar mayor estabi-
lidad (ver medidas en documento planos).

DOCE MIL QUINIENTOS  EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO ACT_6 ACTUACIÓN 6 CAMBIOS DE UBICACIÓN                                
SUBCAPÍTULO OC OBRA CIVIL                                                      
APARTADO CAP_01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 
CAP01_01     m   ML CORTE ASFALTO U HORMIGÓN CON DISCO                           1,97

Corte de pav imento de aglomerado asfáltico u hormigón, mediante máquina de corte de disco,
por medios manuales, incluso p.p. de replanteo y  limpieza.

UN  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
01RSS90002   m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MECÁNICOS DE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA 8,48

Demolición selectiva con medios mecánicos de solera de hormigón en masa de 10 cm de espe-
sor. Medida la superficie inicial.

OCHO  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
APARTADO CAP_02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
CAP02_02     m³  RELLENO DE GRAVAS CON MEDIOS MECÁNICOS                          18,10

Relleno de grava filtrante sin clasificar, bajo cimentación y en trasdós de prefabricado de hormi-
gón, formado por sucesivas capas uniformes de 20 cm. de espesor, extendidas y compactadas
en el plano de corte, bajo cimentación y  trasdos de muros, realizado con medios mecánicos
Medido el volumen teórico ejecutado.

DIECIOCHO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
02ACC00002   m3  EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, TIERRAS DE CONSIST. DURA           8,50

Excavación, en apertura de caja, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecáni-
cos, incluso perfilado de fondo, hasta una profundidad máxima de 2.5 m. Medida en perfil natural.

OCHO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
APARTADO CAP_03 PAVIMENTOS                                                      
15PBB00003   m   BORDILLO PREFABRICADO HM-40 ACHAFLANADO DE 10x20 cm             18,39

Bordillo recto prefabricado de hormigón HM-25 achaflanado, de 8x23 cm de sección, asentado
sobre base de hormigón HM-20, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). Medida la longitud
ejecutada.

DIECIOCHO  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
15PSS00001   m2  SOLERA DE HORMIGÓN HM-20, DE 10 cm                              15,46

Solera de hormigón HM-20, de 10 cm de espesor firme estabilizado y  consolidado, incluso p.p.
de junta de contorno. Medida la superficie ejecutada.

QUINCE  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
15PPP00005   m2  SOLADO CON BALDOSAS HIDRÁULICAS 20x20 cm NUEVE PASTILLAS        30,47

Solado con baldosas hidráulicas de 20x20 cm de nueve pastillas, recibidas con mortero M5
(1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio formación de juntas, enle-
chado y limpieza del pavimento. Medida la superficie ejecutada.

TREINTA  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
EA               EQUIPO Y ARQUETA                                                12.500,00

Arqueta de hormigón prefabricado de resistencia HA 35 N/mm2 con mallazo cuadrícula de
150x150 mm  y  acero utilizado de diámetro 10 mm y B 500 S
(ver medidas en documento planos).
Estructura principal: Cuerpo armado con perfiles estructurales normalizados de 120x60x4 mm
galvanizados en caliente según norma UNE EN-ISO 1461.
Cuenta con bulones interiores que le confieren la estabilidad adecuada para aportar mayor estabi-
lidad (ver medidas en documento planos).

DOCE MIL QUINIENTOS  EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CH               CENTRAL HIDRÁULICA                                              4.900,00
La central hidráulica está compuesta principalmente por el depósito, fabricado en chapa metálica
y con superficies planas; cerrado en su parte superior por la tapa. Contiene un nivel v isual para
controlar el aceite hidráulico y  tapón de vaciado en la parte inferior sobre la que se colocan (salvo
montajes especiales) el grupo motor-bomba, tapón de llenado y aireación, filtro de retorno, bloque
con electro válvulas y tuberías de unión, así como el manómetro con su válvula de protección.

Cilindro de simple efecto, protegido por temporizador de seguridad.

Q = 12,75 L/min.
P = 170 bar.
P = 4 Kw.
n = 1500 rpm.
V = 30 L.

CUATRO MIL NOVECIENTOS  EUROS
DESM             DESMONTAJE, DESCARGA, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA                4.380,18

CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA  EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO ACT_7 ACTUACIÓN 7 PUESTA A CERO                                       
ACT07_1      u   CARGA TRASERA DE DOS BUZONES                                    700,00

 La puesta a cero consiste en trabajos tales como; Limpieza, desengrasado e higienización, ras-
cado y  pintado de estructura, extracción
de agua y  basura del foso, rascado y pintado de la chapa suelo, arreglo y pintura de buzones,
sustitución de la placa buzón, sustitución de la chapa del suelo

SETECIENTOS  EUROS
ACT07_2      u   CARGA TRASERA DE TRES BUZONES                                   975,00

 La puesta a cero consiste en trabajos tales como; Limpieza, desengrasado e higienización, ras-
cado y  pintado de estructura, extracción
de agua y  basura del foso, rascado y pintado de la chapa suelo, arreglo y pintura de buzones,
sustitución de la placa buzón, sustitución de la chapa del suelo

NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO  EUROS
ACT07_3      u   CARGA TRASERA DE CUATRO BUZONES                                 1.200,00

 La puesta a cero consiste en trabajos tales como; Limpieza, desengrasado e higienización, ras-
cado y  pintado de estructura, extracción
de agua y  basura del foso, rascado y pintado de la chapa suelo, arreglo y pintura de buzones,
sustitución de la placa buzón, sustitución de la chapa del suelo

MIL DOSCIENTOS  EUROS
ACT07_4      u   CARGA LATERAL DE UN BUZÓN                                       850,00

 La puesta a cero consiste en trabajos tales como; Limpieza, desengrasado e higienización, ras-
cado y  pintado de estructura, extracción
de agua y  basura del foso, rascado y pintado de la chapa suelo, arreglo y pintura de buzones,
sustitución de la placa buzón, sustitución de la chapa del suelo

OCHOCIENTOS CINCUENTA  EUROS
ACT07_5      u   CARGA LATERAL DE DOS BUZONES                                    1.500,00

MIL QUINIENTOS  EUROS
PA               PARTIDA ALZADA                                                  24.125,00

Unidad de partida alzada a justificar para realización de trabajos imprev istos que puedan surgir en
la puesta a cero de las plataformas de contenedores soterrados de
carga lateral y  trasera

VEINTICUATRO MIL CIENTO VEINTICINCO  EUROS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO SYS SEGURIDAD Y SALUD                                               
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO RED GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO CC CONTROL DE CALIDAD                                              
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO ACT_1 ACTUACIÓN 1 (3 CS -> 2 CL)                                      
SUBCAPÍTULO OC OBRA CIVIL                                                      
APARTADO CAP_01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 
CAP01_01     m   ML CORTE ASFALTO U HORMIGÓN CON DISCO                           

Corte de pav imento de aglomerado asfáltico u hormigón, mediante máquina de corte de disco,
por medios manuales, incluso p.p. de replanteo y  limpieza.

TOTAL PARTIDA........................................... 1,97
01RSS90002   m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MECÁNICOS DE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA 

Demolición selectiva con medios mecánicos de solera de hormigón en masa de 10 cm de espe-
sor. Medida la superficie inicial.

Mano de obra................................................. 8,04
Maquinaria..................................................... 0,44

TOTAL PARTIDA........................................... 8,48
APARTADO CAP_02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
CAP02_02     m³  RELLENO DE GRAVAS CON MEDIOS MECÁNICOS                          

Relleno de grava filtrante sin clasificar, bajo cimentación y en trasdós de prefabricado de hormi-
gón, formado por sucesivas capas uniformes de 20 cm. de espesor, extendidas y compactadas
en el plano de corte, bajo cimentación y  trasdos de muros, realizado con medios mecánicos
Medido el volumen teórico ejecutado.

TOTAL PARTIDA........................................... 18,10
02ACC00002   m3  EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, TIERRAS DE CONSIST. DURA           

Excavación, en apertura de caja, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecáni-
cos, incluso perfilado de fondo, hasta una profundidad máxima de 2.5 m. Medida en perfil natural.

Maquinaria..................................................... 8,50

TOTAL PARTIDA........................................... 8,50
APARTADO CAP_03 PAVIMENTOS                                                      
15PBB00003   m   BORDILLO PREFABRICADO HM-40 ACHAFLANADO DE 10x20 cm             

Bordillo recto prefabricado de hormigón HM-25 achaflanado, de 8x23 cm de sección, asentado
sobre base de hormigón HM-20, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). Medida la longitud
ejecutada.

Mano de obra................................................. 12,46
Resto de obra y  materiales............................... 5,93

TOTAL PARTIDA........................................... 18,39
15PSS00001   m2  SOLERA DE HORMIGÓN HM-20, DE 10 cm                              

Solera de hormigón HM-20, de 10 cm de espesor firme estabilizado y  consolidado, incluso p.p.
de junta de contorno. Medida la superficie ejecutada.

Mano de obra................................................. 8,38
Resto de obra y  materiales............................... 7,08

TOTAL PARTIDA........................................... 15,46
15PPP00005   m2  SOLADO CON BALDOSAS HIDRÁULICAS 20x20 cm NUEVE PASTILLAS        

Solado con baldosas hidráulicas de 20x20 cm de nueve pastillas, recibidas con mortero M5
(1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio formación de juntas, enle-
chado y limpieza del pavimento. Medida la superficie ejecutada.

Mano de obra................................................. 17,47
Resto de obra y  materiales............................... 13,00

TOTAL PARTIDA........................................... 30,47
DMMP             DESCARGA, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA                            

TOTAL PARTIDA........................................... 3.380,18
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

EA               EQUIPO Y ARQUETA                                                
Arqueta de hormigón prefabricado de resistencia HA 35 N/mm2 con mallazo cuadrícula de
150x150 mm  y  acero utilizado de diámetro 10 mm y B 500 S
(ver medidas en documento planos).
Estructura principal: Cuerpo armado con perfiles estructurales normalizados de 120x60x4 mm
galvanizados en caliente según norma UNE EN-ISO 1461.
Cuenta con bulones interiores que le confieren la estabilidad adecuada para aportar mayor estabi-
lidad (ver medidas en documento planos).

TOTAL PARTIDA........................................... 12.500,00
CH               CENTRAL HIDRÁULICA                                              

La central hidráulica está compuesta principalmente por el depósito, fabricado en chapa metálica
y con superficies planas; cerrado en su parte superior por la tapa. Contiene un nivel v isual para
controlar el aceite hidráulico y  tapón de vaciado en la parte inferior sobre la que se colocan (salvo
montajes especiales) el grupo motor-bomba, tapón de llenado y aireación, filtro de retorno, bloque
con electro válvulas y tuberías de unión, así como el manómetro con su válvula de protección.

Cilindro de simple efecto, protegido por temporizador de seguridad.

Q = 12,75 L/min.
P = 170 bar.
P = 4 Kw.
n = 1500 rpm.
V = 30 L.

TOTAL PARTIDA........................................... 4.900,00

3 de diciembre de 2020 Página 2

Pag. 74 de 106



CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO ACT_2 ACTUACIÓN 2 (2 CS -> 2 CL)                                      
SUBCAPÍTULO OC OBRA CIVIL                                                      
APARTADO CAP_01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 
CAP01_01     m   ML CORTE ASFALTO U HORMIGÓN CON DISCO                           

Corte de pav imento de aglomerado asfáltico u hormigón, mediante máquina de corte de disco,
por medios manuales, incluso p.p. de replanteo y  limpieza.

TOTAL PARTIDA........................................... 1,97
01RSS90002   m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MECÁNICOS DE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA 

Demolición selectiva con medios mecánicos de solera de hormigón en masa de 10 cm de espe-
sor. Medida la superficie inicial.

Mano de obra................................................. 8,04
Maquinaria..................................................... 0,44

TOTAL PARTIDA........................................... 8,48
APARTADO CAP_02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
CAP02_02     m³  RELLENO DE GRAVAS CON MEDIOS MECÁNICOS                          

Relleno de grava filtrante sin clasificar, bajo cimentación y en trasdós de prefabricado de hormi-
gón, formado por sucesivas capas uniformes de 20 cm. de espesor, extendidas y compactadas
en el plano de corte, bajo cimentación y  trasdos de muros, realizado con medios mecánicos
Medido el volumen teórico ejecutado.

TOTAL PARTIDA........................................... 18,10
02ACC00002   m3  EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, TIERRAS DE CONSIST. DURA           

Excavación, en apertura de caja, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecáni-
cos, incluso perfilado de fondo, hasta una profundidad máxima de 2.5 m. Medida en perfil natural.

Maquinaria..................................................... 8,50

TOTAL PARTIDA........................................... 8,50
APARTADO CAP_03 PAVIMENTOS                                                      
15PBB00003   m   BORDILLO PREFABRICADO HM-40 ACHAFLANADO DE 10x20 cm             

Bordillo recto prefabricado de hormigón HM-25 achaflanado, de 8x23 cm de sección, asentado
sobre base de hormigón HM-20, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). Medida la longitud
ejecutada.

Mano de obra................................................. 12,46
Resto de obra y  materiales............................... 5,93

TOTAL PARTIDA........................................... 18,39
15PSS00001   m2  SOLERA DE HORMIGÓN HM-20, DE 10 cm                              

Solera de hormigón HM-20, de 10 cm de espesor firme estabilizado y  consolidado, incluso p.p.
de junta de contorno. Medida la superficie ejecutada.

Mano de obra................................................. 8,38
Resto de obra y  materiales............................... 7,08

TOTAL PARTIDA........................................... 15,46
15PPP00005   m2  SOLADO CON BALDOSAS HIDRÁULICAS 20x20 cm NUEVE PASTILLAS        

Solado con baldosas hidráulicas de 20x20 cm de nueve pastillas, recibidas con mortero M5
(1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio formación de juntas, enle-
chado y limpieza del pavimento. Medida la superficie ejecutada.

Mano de obra................................................. 17,47
Resto de obra y  materiales............................... 13,00

TOTAL PARTIDA........................................... 30,47
DMMP             DESCARGA, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA                            

TOTAL PARTIDA........................................... 3.380,18

3 de diciembre de 2020 Página 3

Pag. 75 de 106



CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

EA               EQUIPO Y ARQUETA                                                
Arqueta de hormigón prefabricado de resistencia HA 35 N/mm2 con mallazo cuadrícula de
150x150 mm  y  acero utilizado de diámetro 10 mm y B 500 S
(ver medidas en documento planos).
Estructura principal: Cuerpo armado con perfiles estructurales normalizados de 120x60x4 mm
galvanizados en caliente según norma UNE EN-ISO 1461.
Cuenta con bulones interiores que le confieren la estabilidad adecuada para aportar mayor estabi-
lidad (ver medidas en documento planos).

TOTAL PARTIDA........................................... 12.500,00
CH               CENTRAL HIDRÁULICA                                              

La central hidráulica está compuesta principalmente por el depósito, fabricado en chapa metálica
y con superficies planas; cerrado en su parte superior por la tapa. Contiene un nivel v isual para
controlar el aceite hidráulico y  tapón de vaciado en la parte inferior sobre la que se colocan (salvo
montajes especiales) el grupo motor-bomba, tapón de llenado y aireación, filtro de retorno, bloque
con electro válvulas y tuberías de unión, así como el manómetro con su válvula de protección.

Cilindro de simple efecto, protegido por temporizador de seguridad.

Q = 12,75 L/min.
P = 170 bar.
P = 4 Kw.
n = 1500 rpm.
V = 30 L.

TOTAL PARTIDA........................................... 4.900,00
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO ACT_3 ACTUACIÓN 3 (1 CS -> 1 CL)                                      
SUBCAPÍTULO OC OBRA CIVIL                                                      
APARTADO CAP_01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 
CAP01_01     m   ML CORTE ASFALTO U HORMIGÓN CON DISCO                           

Corte de pav imento de aglomerado asfáltico u hormigón, mediante máquina de corte de disco,
por medios manuales, incluso p.p. de replanteo y  limpieza.

TOTAL PARTIDA........................................... 1,97
01RSS90002   m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MECÁNICOS DE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA 

Demolición selectiva con medios mecánicos de solera de hormigón en masa de 10 cm de espe-
sor. Medida la superficie inicial.

Mano de obra................................................. 8,04
Maquinaria..................................................... 0,44

TOTAL PARTIDA........................................... 8,48
APARTADO CAP_02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
CAP02_02     m³  RELLENO DE GRAVAS CON MEDIOS MECÁNICOS                          

Relleno de grava filtrante sin clasificar, bajo cimentación y en trasdós de prefabricado de hormi-
gón, formado por sucesivas capas uniformes de 20 cm. de espesor, extendidas y compactadas
en el plano de corte, bajo cimentación y  trasdos de muros, realizado con medios mecánicos
Medido el volumen teórico ejecutado.

TOTAL PARTIDA........................................... 18,10
02ACC00002   m3  EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, TIERRAS DE CONSIST. DURA           

Excavación, en apertura de caja, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecáni-
cos, incluso perfilado de fondo, hasta una profundidad máxima de 2.5 m. Medida en perfil natural.

Maquinaria..................................................... 8,50

TOTAL PARTIDA........................................... 8,50
APARTADO CAP_03 PAVIMENTOS                                                      
15PBB00003   m   BORDILLO PREFABRICADO HM-40 ACHAFLANADO DE 10x20 cm             

Bordillo recto prefabricado de hormigón HM-25 achaflanado, de 8x23 cm de sección, asentado
sobre base de hormigón HM-20, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). Medida la longitud
ejecutada.

Mano de obra................................................. 12,46
Resto de obra y  materiales............................... 5,93

TOTAL PARTIDA........................................... 18,39
15PSS00001   m2  SOLERA DE HORMIGÓN HM-20, DE 10 cm                              

Solera de hormigón HM-20, de 10 cm de espesor firme estabilizado y  consolidado, incluso p.p.
de junta de contorno. Medida la superficie ejecutada.

Mano de obra................................................. 8,38
Resto de obra y  materiales............................... 7,08

TOTAL PARTIDA........................................... 15,46
15PPP00005   m2  SOLADO CON BALDOSAS HIDRÁULICAS 20x20 cm NUEVE PASTILLAS        

Solado con baldosas hidráulicas de 20x20 cm de nueve pastillas, recibidas con mortero M5
(1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio formación de juntas, enle-
chado y limpieza del pavimento. Medida la superficie ejecutada.

Mano de obra................................................. 17,47
Resto de obra y  materiales............................... 13,00

TOTAL PARTIDA........................................... 30,47
DMMP             DESCARGA, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA                            

TOTAL PARTIDA........................................... 3.380,18
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

EA               EQUIPO Y ARQUETA                                                
Arqueta de hormigón prefabricado de resistencia HA 35 N/mm2 con mallazo cuadrícula de
150x150 mm  y  acero utilizado de diámetro 10 mm y B 500 S
(ver medidas en documento planos).
Estructura principal: Cuerpo armado con perfiles estructurales normalizados de 120x60x4 mm
galvanizados en caliente según norma UNE EN-ISO 1461.
Cuenta con bulones interiores que le confieren la estabilidad adecuada para aportar mayor estabi-
lidad (ver medidas en documento planos).

TOTAL PARTIDA........................................... 12.500,00
CH               CENTRAL HIDRÁULICA                                              

La central hidráulica está compuesta principalmente por el depósito, fabricado en chapa metálica
y con superficies planas; cerrado en su parte superior por la tapa. Contiene un nivel v isual para
controlar el aceite hidráulico y  tapón de vaciado en la parte inferior sobre la que se colocan (salvo
montajes especiales) el grupo motor-bomba, tapón de llenado y aireación, filtro de retorno, bloque
con electro válvulas y tuberías de unión, así como el manómetro con su válvula de protección.

Cilindro de simple efecto, protegido por temporizador de seguridad.

Q = 12,75 L/min.
P = 170 bar.
P = 4 Kw.
n = 1500 rpm.
V = 30 L.

TOTAL PARTIDA........................................... 4.900,00
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO ACT_4 ACTUACIÓN 4 (2 CS -> 1 CL)                                      
SUBCAPÍTULO OC OBRA CIVIL                                                      
APARTADO CAP_01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 
CAP01_01     m   ML CORTE ASFALTO U HORMIGÓN CON DISCO                           

Corte de pav imento de aglomerado asfáltico u hormigón, mediante máquina de corte de disco,
por medios manuales, incluso p.p. de replanteo y  limpieza.

TOTAL PARTIDA........................................... 1,97
01RSS90002   m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MECÁNICOS DE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA 

Demolición selectiva con medios mecánicos de solera de hormigón en masa de 10 cm de espe-
sor. Medida la superficie inicial.

Mano de obra................................................. 8,04
Maquinaria..................................................... 0,44

TOTAL PARTIDA........................................... 8,48
APARTADO CAP_02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
CAP02_02     m³  RELLENO DE GRAVAS CON MEDIOS MECÁNICOS                          

Relleno de grava filtrante sin clasificar, bajo cimentación y en trasdós de prefabricado de hormi-
gón, formado por sucesivas capas uniformes de 20 cm. de espesor, extendidas y compactadas
en el plano de corte, bajo cimentación y  trasdos de muros, realizado con medios mecánicos
Medido el volumen teórico ejecutado.

TOTAL PARTIDA........................................... 18,10
02ACC00002   m3  EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, TIERRAS DE CONSIST. DURA           

Excavación, en apertura de caja, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecáni-
cos, incluso perfilado de fondo, hasta una profundidad máxima de 2.5 m. Medida en perfil natural.

Maquinaria..................................................... 8,50

TOTAL PARTIDA........................................... 8,50
APARTADO CAP_03 PAVIMENTOS                                                      
15PBB00003   m   BORDILLO PREFABRICADO HM-40 ACHAFLANADO DE 10x20 cm             

Bordillo recto prefabricado de hormigón HM-25 achaflanado, de 8x23 cm de sección, asentado
sobre base de hormigón HM-20, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). Medida la longitud
ejecutada.

Mano de obra................................................. 12,46
Resto de obra y  materiales............................... 5,93

TOTAL PARTIDA........................................... 18,39
15PSS00001   m2  SOLERA DE HORMIGÓN HM-20, DE 10 cm                              

Solera de hormigón HM-20, de 10 cm de espesor firme estabilizado y  consolidado, incluso p.p.
de junta de contorno. Medida la superficie ejecutada.

Mano de obra................................................. 8,38
Resto de obra y  materiales............................... 7,08

TOTAL PARTIDA........................................... 15,46
15PPP00005   m2  SOLADO CON BALDOSAS HIDRÁULICAS 20x20 cm NUEVE PASTILLAS        

Solado con baldosas hidráulicas de 20x20 cm de nueve pastillas, recibidas con mortero M5
(1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio formación de juntas, enle-
chado y limpieza del pavimento. Medida la superficie ejecutada.

Mano de obra................................................. 17,47
Resto de obra y  materiales............................... 13,00

TOTAL PARTIDA........................................... 30,47
DMMP             DESCARGA, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA                            

TOTAL PARTIDA........................................... 3.380,18
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

EA               EQUIPO Y ARQUETA                                                
Arqueta de hormigón prefabricado de resistencia HA 35 N/mm2 con mallazo cuadrícula de
150x150 mm  y  acero utilizado de diámetro 10 mm y B 500 S
(ver medidas en documento planos).
Estructura principal: Cuerpo armado con perfiles estructurales normalizados de 120x60x4 mm
galvanizados en caliente según norma UNE EN-ISO 1461.
Cuenta con bulones interiores que le confieren la estabilidad adecuada para aportar mayor estabi-
lidad (ver medidas en documento planos).

TOTAL PARTIDA........................................... 12.500,00
CH               CENTRAL HIDRÁULICA                                              

La central hidráulica está compuesta principalmente por el depósito, fabricado en chapa metálica
y con superficies planas; cerrado en su parte superior por la tapa. Contiene un nivel v isual para
controlar el aceite hidráulico y  tapón de vaciado en la parte inferior sobre la que se colocan (salvo
montajes especiales) el grupo motor-bomba, tapón de llenado y aireación, filtro de retorno, bloque
con electro válvulas y tuberías de unión, así como el manómetro con su válvula de protección.

Cilindro de simple efecto, protegido por temporizador de seguridad.

Q = 12,75 L/min.
P = 170 bar.
P = 4 Kw.
n = 1500 rpm.
V = 30 L.

TOTAL PARTIDA........................................... 4.900,00
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO ACT_5 ACTUACIÓN 5 AMPLIACIÓN DE ISLAS                                 
SUBCAPÍTULO OC OBRA CIVIL                                                      
APARTADO CAP_01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 
CAP01_01     m   ML CORTE ASFALTO U HORMIGÓN CON DISCO                           

Corte de pav imento de aglomerado asfáltico u hormigón, mediante máquina de corte de disco,
por medios manuales, incluso p.p. de replanteo y  limpieza.

TOTAL PARTIDA........................................... 1,97
01RSS90002   m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MECÁNICOS DE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA 

Demolición selectiva con medios mecánicos de solera de hormigón en masa de 10 cm de espe-
sor. Medida la superficie inicial.

Mano de obra................................................. 8,04
Maquinaria..................................................... 0,44

TOTAL PARTIDA........................................... 8,48
APARTADO CAP_02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
CAP02_02     m³  RELLENO DE GRAVAS CON MEDIOS MECÁNICOS                          

Relleno de grava filtrante sin clasificar, bajo cimentación y en trasdós de prefabricado de hormi-
gón, formado por sucesivas capas uniformes de 20 cm. de espesor, extendidas y compactadas
en el plano de corte, bajo cimentación y  trasdos de muros, realizado con medios mecánicos
Medido el volumen teórico ejecutado.

TOTAL PARTIDA........................................... 18,10
02ACC00002   m3  EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, TIERRAS DE CONSIST. DURA           

Excavación, en apertura de caja, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecáni-
cos, incluso perfilado de fondo, hasta una profundidad máxima de 2.5 m. Medida en perfil natural.

Maquinaria..................................................... 8,50

TOTAL PARTIDA........................................... 8,50
APARTADO CAP_03 PAVIMENTOS                                                      
15PBB00003   m   BORDILLO PREFABRICADO HM-40 ACHAFLANADO DE 10x20 cm             

Bordillo recto prefabricado de hormigón HM-25 achaflanado, de 8x23 cm de sección, asentado
sobre base de hormigón HM-20, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). Medida la longitud
ejecutada.

Mano de obra................................................. 12,46
Resto de obra y  materiales............................... 5,93

TOTAL PARTIDA........................................... 18,39
15PSS00001   m2  SOLERA DE HORMIGÓN HM-20, DE 10 cm                              

Solera de hormigón HM-20, de 10 cm de espesor firme estabilizado y  consolidado, incluso p.p.
de junta de contorno. Medida la superficie ejecutada.

Mano de obra................................................. 8,38
Resto de obra y  materiales............................... 7,08

TOTAL PARTIDA........................................... 15,46
15PPP00005   m2  SOLADO CON BALDOSAS HIDRÁULICAS 20x20 cm NUEVE PASTILLAS        

Solado con baldosas hidráulicas de 20x20 cm de nueve pastillas, recibidas con mortero M5
(1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio formación de juntas, enle-
chado y limpieza del pavimento. Medida la superficie ejecutada.

Mano de obra................................................. 17,47
Resto de obra y  materiales............................... 13,00

TOTAL PARTIDA........................................... 30,47
DMMP             DESCARGA, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA                            

TOTAL PARTIDA........................................... 3.380,18
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

EA               EQUIPO Y ARQUETA                                                
Arqueta de hormigón prefabricado de resistencia HA 35 N/mm2 con mallazo cuadrícula de
150x150 mm  y  acero utilizado de diámetro 10 mm y B 500 S
(ver medidas en documento planos).
Estructura principal: Cuerpo armado con perfiles estructurales normalizados de 120x60x4 mm
galvanizados en caliente según norma UNE EN-ISO 1461.
Cuenta con bulones interiores que le confieren la estabilidad adecuada para aportar mayor estabi-
lidad (ver medidas en documento planos).

TOTAL PARTIDA........................................... 12.500,00
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO ACT_6 ACTUACIÓN 6 CAMBIOS DE UBICACIÓN                                
SUBCAPÍTULO OC OBRA CIVIL                                                      
APARTADO CAP_01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 
CAP01_01     m   ML CORTE ASFALTO U HORMIGÓN CON DISCO                           

Corte de pav imento de aglomerado asfáltico u hormigón, mediante máquina de corte de disco,
por medios manuales, incluso p.p. de replanteo y  limpieza.

TOTAL PARTIDA........................................... 1,97
01RSS90002   m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MECÁNICOS DE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA 

Demolición selectiva con medios mecánicos de solera de hormigón en masa de 10 cm de espe-
sor. Medida la superficie inicial.

Mano de obra................................................. 8,04
Maquinaria..................................................... 0,44

TOTAL PARTIDA........................................... 8,48
APARTADO CAP_02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
CAP02_02     m³  RELLENO DE GRAVAS CON MEDIOS MECÁNICOS                          

Relleno de grava filtrante sin clasificar, bajo cimentación y en trasdós de prefabricado de hormi-
gón, formado por sucesivas capas uniformes de 20 cm. de espesor, extendidas y compactadas
en el plano de corte, bajo cimentación y  trasdos de muros, realizado con medios mecánicos
Medido el volumen teórico ejecutado.

TOTAL PARTIDA........................................... 18,10
02ACC00002   m3  EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, TIERRAS DE CONSIST. DURA           

Excavación, en apertura de caja, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecáni-
cos, incluso perfilado de fondo, hasta una profundidad máxima de 2.5 m. Medida en perfil natural.

Maquinaria..................................................... 8,50

TOTAL PARTIDA........................................... 8,50
APARTADO CAP_03 PAVIMENTOS                                                      
15PBB00003   m   BORDILLO PREFABRICADO HM-40 ACHAFLANADO DE 10x20 cm             

Bordillo recto prefabricado de hormigón HM-25 achaflanado, de 8x23 cm de sección, asentado
sobre base de hormigón HM-20, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). Medida la longitud
ejecutada.

Mano de obra................................................. 12,46
Resto de obra y  materiales............................... 5,93

TOTAL PARTIDA........................................... 18,39
15PSS00001   m2  SOLERA DE HORMIGÓN HM-20, DE 10 cm                              

Solera de hormigón HM-20, de 10 cm de espesor firme estabilizado y  consolidado, incluso p.p.
de junta de contorno. Medida la superficie ejecutada.

Mano de obra................................................. 8,38
Resto de obra y  materiales............................... 7,08

TOTAL PARTIDA........................................... 15,46
15PPP00005   m2  SOLADO CON BALDOSAS HIDRÁULICAS 20x20 cm NUEVE PASTILLAS        

Solado con baldosas hidráulicas de 20x20 cm de nueve pastillas, recibidas con mortero M5
(1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio formación de juntas, enle-
chado y limpieza del pavimento. Medida la superficie ejecutada.

Mano de obra................................................. 17,47
Resto de obra y  materiales............................... 13,00

TOTAL PARTIDA........................................... 30,47
EA               EQUIPO Y ARQUETA                                                

Arqueta de hormigón prefabricado de resistencia HA 35 N/mm2 con mallazo cuadrícula de
150x150 mm  y  acero utilizado de diámetro 10 mm y B 500 S
(ver medidas en documento planos).
Estructura principal: Cuerpo armado con perfiles estructurales normalizados de 120x60x4 mm
galvanizados en caliente según norma UNE EN-ISO 1461.
Cuenta con bulones interiores que le confieren la estabilidad adecuada para aportar mayor estabi-
lidad (ver medidas en documento planos).

TOTAL PARTIDA........................................... 12.500,00

3 de diciembre de 2020 Página 11

Pag. 83 de 106



CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CH               CENTRAL HIDRÁULICA                                              
La central hidráulica está compuesta principalmente por el depósito, fabricado en chapa metálica
y con superficies planas; cerrado en su parte superior por la tapa. Contiene un nivel v isual para
controlar el aceite hidráulico y  tapón de vaciado en la parte inferior sobre la que se colocan (salvo
montajes especiales) el grupo motor-bomba, tapón de llenado y aireación, filtro de retorno, bloque
con electro válvulas y tuberías de unión, así como el manómetro con su válvula de protección.

Cilindro de simple efecto, protegido por temporizador de seguridad.

Q = 12,75 L/min.
P = 170 bar.
P = 4 Kw.
n = 1500 rpm.
V = 30 L.

TOTAL PARTIDA........................................... 4.900,00
DESM             DESMONTAJE, DESCARGA, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA                

TOTAL PARTIDA........................................... 4.380,18
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO ACT_7 ACTUACIÓN 7 PUESTA A CERO                                       
ACT07_1      u   CARGA TRASERA DE DOS BUZONES                                    

 La puesta a cero consiste en trabajos tales como; Limpieza, desengrasado e higienización, ras-
cado y  pintado de estructura, extracción
de agua y  basura del foso, rascado y pintado de la chapa suelo, arreglo y pintura de buzones,
sustitución de la placa buzón, sustitución de la chapa del suelo

TOTAL PARTIDA........................................... 700,00
ACT07_2      u   CARGA TRASERA DE TRES BUZONES                                   

 La puesta a cero consiste en trabajos tales como; Limpieza, desengrasado e higienización, ras-
cado y  pintado de estructura, extracción
de agua y  basura del foso, rascado y pintado de la chapa suelo, arreglo y pintura de buzones,
sustitución de la placa buzón, sustitución de la chapa del suelo

TOTAL PARTIDA........................................... 975,00
ACT07_3      u   CARGA TRASERA DE CUATRO BUZONES                                 

 La puesta a cero consiste en trabajos tales como; Limpieza, desengrasado e higienización, ras-
cado y  pintado de estructura, extracción
de agua y  basura del foso, rascado y pintado de la chapa suelo, arreglo y pintura de buzones,
sustitución de la placa buzón, sustitución de la chapa del suelo

TOTAL PARTIDA........................................... 1.200,00
ACT07_4      u   CARGA LATERAL DE UN BUZÓN                                       

 La puesta a cero consiste en trabajos tales como; Limpieza, desengrasado e higienización, ras-
cado y  pintado de estructura, extracción
de agua y  basura del foso, rascado y pintado de la chapa suelo, arreglo y pintura de buzones,
sustitución de la placa buzón, sustitución de la chapa del suelo

TOTAL PARTIDA........................................... 850,00
ACT07_5      u   CARGA LATERAL DE DOS BUZONES                                    

TOTAL PARTIDA........................................... 1.500,00
PA               PARTIDA ALZADA                                                  

Unidad de partida alzada a justificar para realización de trabajos imprev istos que puedan surgir en
la puesta a cero de las plataformas de contenedores soterrados de
carga lateral y  trasera

TOTAL PARTIDA........................................... 24.125,00

3 de diciembre de 2020 Página 13

Pag. 85 de 106



CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO SYS SEGURIDAD Y SALUD                                               
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CAPÍTULO RED GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
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CAPÍTULO CC CONTROL DE CALIDAD                                              
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO ACT_1 ACTUACIÓN 1 (3 CS -> 2 CL)                                      
SUBCAPÍTULO OC OBRA CIVIL                                                      
APARTADO CAP_01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 

CAP01_01     m   ML CORTE ASFALTO U HORMIGÓN CON DISCO                           

Corte de pavimento de aglomerado asfáltico u hormigón, mediante máquina de corte de disco, por
medios manuales, incluso p.p. de replanteo y  limpieza.
Presupuestos anteriores 18,00

18,00 1,97 35,46

01RSS90002   m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MECÁNICOS DE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA 

Demolición selectiva con medios mecánicos de solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor.
Medida la superficie inicial.
Presupuestos anteriores 12,00

12,00 8,48 101,76

TOTAL APARTADO CAP_01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS
PREVIOS............................................................................................

137,22
APARTADO CAP_02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

CAP02_02     m³  RELLENO DE GRAVAS CON MEDIOS MECÁNICOS                          

Relleno de grava filtrante sin clasificar, bajo cimentación y  en trasdós de prefabricado de hormigón,
formado por sucesivas capas uniformes de 20 cm. de espesor, extendidas y  compactadas en el pla-
no de corte, bajo cimentación y  trasdos de muros, realizado con medios mecánicos  Medido el volu-
men teórico ejecutado.
Presupuestos anteriores 8,00

8,00 18,10 144,80

02ACC00002   m3  EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, TIERRAS DE CONSIST. DURA           

Excavación, en apertura de caja, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos,
incluso perfilado de fondo, hasta una profundidad máx ima de 2.5 m. Medida en perfil natural.
Presupuestos anteriores 30,00

30,00 8,50 255,00

TOTAL APARTADO CAP_02 MOVIMIENTO DE TIERRAS............... 399,80
APARTADO CAP_03 PAVIMENTOS                                                      

15PBB00003   m   BORDILLO PREFABRICADO HM-40 ACHAFLANADO DE 10x20 cm             

Bordillo recto prefabricado de hormigón HM-25 achaflanado, de 8x23 cm de sección, asentado sobre
base de hormigón HM-20, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). Medida la longitud ejecutada.

15 15,00

15,00 18,39 275,85

15PSS00001   m2  SOLERA DE HORMIGÓN HM-20, DE 10 cm                              

Solera de hormigón HM-20, de 10 cm de espesor firme estabilizado y consolidado, incluso p.p. de
junta de contorno. Medida la superficie ejecutada.

Presupuestos anteriores 10,00

10,00 15,46 154,60

15PPP00005   m2  SOLADO CON BALDOSAS HIDRÁULICAS 20x20 cm NUEVE PASTILLAS        

Solado con baldosas hidráulicas de 20x20 cm de nueve pastillas, recibidas con mortero M5 (1:6), in-
cluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio formación de juntas, enlechado y lim-
pieza del pav imento. Medida la superficie ejecutada.
Presupuestos anteriores 5,00

5,00 30,47 152,35

TOTAL APARTADO CAP_03 PAVIMENTOS ..................................... 582,80
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL SUBCAPÍTULO OC OBRA CIVIL......................................... 60.470,28
OC               OBRA CIVIL                                                      

Presupuestos anteriores 54,00

54,00 1.119,82 60.470,28

DMMP             DESCARGA, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA                            

Actuación 1 54 54,00

54,00 3.380,18 182.529,72

EA               EQUIPO Y ARQUETA                                                

Arqueta de hormigón prefabricado de resistencia HA 35 N/mm2 con mallazo cuadrícula de 150x150
mm  y acero utilizado de diámetro 10 mm y B 500 S
(ver medidas en documento planos).
Estructura principal: Cuerpo armado con perfiles estructurales normalizados de 120x60x4 mm galva-
nizados en caliente según norma UNE EN-ISO 1461.
Cuenta con bulones interiores que le confieren la estabilidad adecuada para aportar mayor estabilidad
(ver medidas en documento planos).

Actuación 1 54 54,00

54,00 12.500,00 675.000,00

CH               CENTRAL HIDRÁULICA                                              

La central hidráulica está compuesta principalmente por el depósito, fabricado en chapa metálica
y  con superficies planas; cerrado en su parte superior por la tapa. Contiene un nivel v isual para
controlar el aceite hidráulico y  tapón de vaciado en la parte inferior sobre la que se colocan (salvo
montajes especiales) el grupo motor-bomba, tapón de llenado y aireación, filtro de retorno, bloque
con electro válvulas y  tuberías de unión, así como el manómetro con su válvula de protección.

Cilindro de simple efecto, protegido por temporizador de seguridad.

Q = 12,75 L/min.
P = 170 bar.
P = 4 Kw.
n = 1500 rpm.
V = 30 L.
Actuación 1 27 27,00

27,00 4.900,00 132.300,00

TOTAL CAPÍTULO ACT_1 ACTUACIÓN 1 (3 CS -> 2 CL).................................................................................... 1.050.300,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO ACT_2 ACTUACIÓN 2 (2 CS -> 2 CL)                                      
SUBCAPÍTULO OC OBRA CIVIL                                                      
APARTADO CAP_01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 

CAP01_01     m   ML CORTE ASFALTO U HORMIGÓN CON DISCO                           

Corte de pavimento de aglomerado asfáltico u hormigón, mediante máquina de corte de disco, por
medios manuales, incluso p.p. de replanteo y  limpieza.
Presupuestos anteriores 18,00

18,00 1,97 35,46

01RSS90002   m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MECÁNICOS DE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA 

Demolición selectiva con medios mecánicos de solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor.
Medida la superficie inicial.
Presupuestos anteriores 12,00

12,00 8,48 101,76

TOTAL APARTADO CAP_01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS
PREVIOS............................................................................................

137,22
APARTADO CAP_02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

CAP02_02     m³  RELLENO DE GRAVAS CON MEDIOS MECÁNICOS                          

Relleno de grava filtrante sin clasificar, bajo cimentación y  en trasdós de prefabricado de hormigón,
formado por sucesivas capas uniformes de 20 cm. de espesor, extendidas y  compactadas en el pla-
no de corte, bajo cimentación y  trasdos de muros, realizado con medios mecánicos  Medido el volu-
men teórico ejecutado.
Presupuestos anteriores 8,00

8,00 18,10 144,80

02ACC00002   m3  EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, TIERRAS DE CONSIST. DURA           

Excavación, en apertura de caja, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos,
incluso perfilado de fondo, hasta una profundidad máx ima de 2.5 m. Medida en perfil natural.
Presupuestos anteriores 30,00

30,00 8,50 255,00

TOTAL APARTADO CAP_02 MOVIMIENTO DE TIERRAS............... 399,80
APARTADO CAP_03 PAVIMENTOS                                                      

15PBB00003   m   BORDILLO PREFABRICADO HM-40 ACHAFLANADO DE 10x20 cm             

Bordillo recto prefabricado de hormigón HM-25 achaflanado, de 8x23 cm de sección, asentado sobre
base de hormigón HM-20, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). Medida la longitud ejecutada.

15 15,00

15,00 18,39 275,85

15PSS00001   m2  SOLERA DE HORMIGÓN HM-20, DE 10 cm                              

Solera de hormigón HM-20, de 10 cm de espesor firme estabilizado y consolidado, incluso p.p. de
junta de contorno. Medida la superficie ejecutada.

Presupuestos anteriores 10,00

10,00 15,46 154,60

15PPP00005   m2  SOLADO CON BALDOSAS HIDRÁULICAS 20x20 cm NUEVE PASTILLAS        

Solado con baldosas hidráulicas de 20x20 cm de nueve pastillas, recibidas con mortero M5 (1:6), in-
cluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio formación de juntas, enlechado y lim-
pieza del pav imento. Medida la superficie ejecutada.
Presupuestos anteriores 5,00

5,00 30,47 152,35

TOTAL APARTADO CAP_03 PAVIMENTOS ..................................... 582,80
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL SUBCAPÍTULO OC OBRA CIVIL......................................... 2.239,64
OC               OBRA CIVIL                                                      

Presupuestos anteriores 2,00

2,00 1.119,82 2.239,64

DMMP             DESCARGA, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA                            

Actuación 2 2 2,00

2,00 3.380,18 6.760,36

EA               EQUIPO Y ARQUETA                                                

Arqueta de hormigón prefabricado de resistencia HA 35 N/mm2 con mallazo cuadrícula de 150x150
mm  y acero utilizado de diámetro 10 mm y B 500 S
(ver medidas en documento planos).
Estructura principal: Cuerpo armado con perfiles estructurales normalizados de 120x60x4 mm galva-
nizados en caliente según norma UNE EN-ISO 1461.
Cuenta con bulones interiores que le confieren la estabilidad adecuada para aportar mayor estabilidad
(ver medidas en documento planos).

Actuación 2 2 2,00

2,00 12.500,00 25.000,00

CH               CENTRAL HIDRÁULICA                                              

La central hidráulica está compuesta principalmente por el depósito, fabricado en chapa metálica
y  con superficies planas; cerrado en su parte superior por la tapa. Contiene un nivel v isual para
controlar el aceite hidráulico y  tapón de vaciado en la parte inferior sobre la que se colocan (salvo
montajes especiales) el grupo motor-bomba, tapón de llenado y aireación, filtro de retorno, bloque
con electro válvulas y  tuberías de unión, así como el manómetro con su válvula de protección.

Cilindro de simple efecto, protegido por temporizador de seguridad.

Q = 12,75 L/min.
P = 170 bar.
P = 4 Kw.
n = 1500 rpm.
V = 30 L.
Actuación 2 1 1,00

1,00 4.900,00 4.900,00

TOTAL CAPÍTULO ACT_2 ACTUACIÓN 2 (2 CS -> 2 CL).................................................................................... 38.900,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO ACT_3 ACTUACIÓN 3 (1 CS -> 1 CL)                                      
SUBCAPÍTULO OC OBRA CIVIL                                                      
APARTADO CAP_01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 

CAP01_01     m   ML CORTE ASFALTO U HORMIGÓN CON DISCO                           

Corte de pavimento de aglomerado asfáltico u hormigón, mediante máquina de corte de disco, por
medios manuales, incluso p.p. de replanteo y  limpieza.
Presupuestos anteriores 18,00

18,00 1,97 35,46

01RSS90002   m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MECÁNICOS DE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA 

Demolición selectiva con medios mecánicos de solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor.
Medida la superficie inicial.
Presupuestos anteriores 12,00

12,00 8,48 101,76

TOTAL APARTADO CAP_01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS
PREVIOS............................................................................................

137,22
APARTADO CAP_02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

CAP02_02     m³  RELLENO DE GRAVAS CON MEDIOS MECÁNICOS                          

Relleno de grava filtrante sin clasificar, bajo cimentación y  en trasdós de prefabricado de hormigón,
formado por sucesivas capas uniformes de 20 cm. de espesor, extendidas y  compactadas en el pla-
no de corte, bajo cimentación y  trasdos de muros, realizado con medios mecánicos  Medido el volu-
men teórico ejecutado.
Presupuestos anteriores 8,00

8,00 18,10 144,80

02ACC00002   m3  EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, TIERRAS DE CONSIST. DURA           

Excavación, en apertura de caja, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos,
incluso perfilado de fondo, hasta una profundidad máx ima de 2.5 m. Medida en perfil natural.
Presupuestos anteriores 30,00

30,00 8,50 255,00

TOTAL APARTADO CAP_02 MOVIMIENTO DE TIERRAS............... 399,80
APARTADO CAP_03 PAVIMENTOS                                                      

15PBB00003   m   BORDILLO PREFABRICADO HM-40 ACHAFLANADO DE 10x20 cm             

Bordillo recto prefabricado de hormigón HM-25 achaflanado, de 8x23 cm de sección, asentado sobre
base de hormigón HM-20, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). Medida la longitud ejecutada.

15 15,00

15,00 18,39 275,85

15PSS00001   m2  SOLERA DE HORMIGÓN HM-20, DE 10 cm                              

Solera de hormigón HM-20, de 10 cm de espesor firme estabilizado y consolidado, incluso p.p. de
junta de contorno. Medida la superficie ejecutada.

Presupuestos anteriores 10,00

10,00 15,46 154,60

15PPP00005   m2  SOLADO CON BALDOSAS HIDRÁULICAS 20x20 cm NUEVE PASTILLAS        

Solado con baldosas hidráulicas de 20x20 cm de nueve pastillas, recibidas con mortero M5 (1:6), in-
cluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio formación de juntas, enlechado y lim-
pieza del pav imento. Medida la superficie ejecutada.
Presupuestos anteriores 5,00

5,00 30,47 152,35

TOTAL APARTADO CAP_03 PAVIMENTOS ..................................... 582,80
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL SUBCAPÍTULO OC OBRA CIVIL......................................... 3.359,46
OC               OBRA CIVIL                                                      

Presupuestos anteriores 3,00

3,00 1.119,82 3.359,46

DMMP             DESCARGA, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA                            

Actuación 3 3 3,00

3,00 3.380,18 10.140,54

EA               EQUIPO Y ARQUETA                                                

Arqueta de hormigón prefabricado de resistencia HA 35 N/mm2 con mallazo cuadrícula de 150x150
mm  y acero utilizado de diámetro 10 mm y B 500 S
(ver medidas en documento planos).
Estructura principal: Cuerpo armado con perfiles estructurales normalizados de 120x60x4 mm galva-
nizados en caliente según norma UNE EN-ISO 1461.
Cuenta con bulones interiores que le confieren la estabilidad adecuada para aportar mayor estabilidad
(ver medidas en documento planos).

Actuación 3 3 3,00

3,00 12.500,00 37.500,00

CH               CENTRAL HIDRÁULICA                                              

La central hidráulica está compuesta principalmente por el depósito, fabricado en chapa metálica
y  con superficies planas; cerrado en su parte superior por la tapa. Contiene un nivel v isual para
controlar el aceite hidráulico y  tapón de vaciado en la parte inferior sobre la que se colocan (salvo
montajes especiales) el grupo motor-bomba, tapón de llenado y aireación, filtro de retorno, bloque
con electro válvulas y  tuberías de unión, así como el manómetro con su válvula de protección.

Cilindro de simple efecto, protegido por temporizador de seguridad.

Q = 12,75 L/min.
P = 170 bar.
P = 4 Kw.
n = 1500 rpm.
V = 30 L.
Actuación 3 3 3,00

3,00 4.900,00 14.700,00

TOTAL CAPÍTULO ACT_3 ACTUACIÓN 3 (1 CS -> 1 CL).................................................................................... 65.700,00
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CAPÍTULO ACT_4 ACTUACIÓN 4 (2 CS -> 1 CL)                                      
SUBCAPÍTULO OC OBRA CIVIL                                                      
APARTADO CAP_01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 

CAP01_01     m   ML CORTE ASFALTO U HORMIGÓN CON DISCO                           

Corte de pavimento de aglomerado asfáltico u hormigón, mediante máquina de corte de disco, por
medios manuales, incluso p.p. de replanteo y  limpieza.
Presupuestos anteriores 18,00

18,00 1,97 35,46

01RSS90002   m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MECÁNICOS DE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA 

Demolición selectiva con medios mecánicos de solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor.
Medida la superficie inicial.
Presupuestos anteriores 12,00

12,00 8,48 101,76

TOTAL APARTADO CAP_01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS
PREVIOS............................................................................................

137,22
APARTADO CAP_02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

CAP02_02     m³  RELLENO DE GRAVAS CON MEDIOS MECÁNICOS                          

Relleno de grava filtrante sin clasificar, bajo cimentación y  en trasdós de prefabricado de hormigón,
formado por sucesivas capas uniformes de 20 cm. de espesor, extendidas y  compactadas en el pla-
no de corte, bajo cimentación y  trasdos de muros, realizado con medios mecánicos  Medido el volu-
men teórico ejecutado.
Presupuestos anteriores 8,00

8,00 18,10 144,80

02ACC00002   m3  EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, TIERRAS DE CONSIST. DURA           

Excavación, en apertura de caja, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos,
incluso perfilado de fondo, hasta una profundidad máx ima de 2.5 m. Medida en perfil natural.
Presupuestos anteriores 30,00

30,00 8,50 255,00

TOTAL APARTADO CAP_02 MOVIMIENTO DE TIERRAS............... 399,80
APARTADO CAP_03 PAVIMENTOS                                                      

15PBB00003   m   BORDILLO PREFABRICADO HM-40 ACHAFLANADO DE 10x20 cm             

Bordillo recto prefabricado de hormigón HM-25 achaflanado, de 8x23 cm de sección, asentado sobre
base de hormigón HM-20, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). Medida la longitud ejecutada.

15 15,00

15,00 18,39 275,85

15PSS00001   m2  SOLERA DE HORMIGÓN HM-20, DE 10 cm                              

Solera de hormigón HM-20, de 10 cm de espesor firme estabilizado y consolidado, incluso p.p. de
junta de contorno. Medida la superficie ejecutada.

Presupuestos anteriores 10,00

10,00 15,46 154,60

15PPP00005   m2  SOLADO CON BALDOSAS HIDRÁULICAS 20x20 cm NUEVE PASTILLAS        

Solado con baldosas hidráulicas de 20x20 cm de nueve pastillas, recibidas con mortero M5 (1:6), in-
cluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio formación de juntas, enlechado y lim-
pieza del pav imento. Medida la superficie ejecutada.
Presupuestos anteriores 5,00

5,00 30,47 152,35

TOTAL APARTADO CAP_03 PAVIMENTOS ..................................... 582,80
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TOTAL SUBCAPÍTULO OC OBRA CIVIL......................................... 1.119,82
OC               OBRA CIVIL                                                      

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 1.119,82 1.119,82

DMMP             DESCARGA, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA                            

Actuación 4 1 1,00

1,00 3.380,18 3.380,18

EA               EQUIPO Y ARQUETA                                                

Arqueta de hormigón prefabricado de resistencia HA 35 N/mm2 con mallazo cuadrícula de 150x150
mm  y acero utilizado de diámetro 10 mm y B 500 S
(ver medidas en documento planos).
Estructura principal: Cuerpo armado con perfiles estructurales normalizados de 120x60x4 mm galva-
nizados en caliente según norma UNE EN-ISO 1461.
Cuenta con bulones interiores que le confieren la estabilidad adecuada para aportar mayor estabilidad
(ver medidas en documento planos).

Actuación 4 1 1,00

1,00 12.500,00 12.500,00

CH               CENTRAL HIDRÁULICA                                              

La central hidráulica está compuesta principalmente por el depósito, fabricado en chapa metálica
y  con superficies planas; cerrado en su parte superior por la tapa. Contiene un nivel v isual para
controlar el aceite hidráulico y  tapón de vaciado en la parte inferior sobre la que se colocan (salvo
montajes especiales) el grupo motor-bomba, tapón de llenado y aireación, filtro de retorno, bloque
con electro válvulas y  tuberías de unión, así como el manómetro con su válvula de protección.

Cilindro de simple efecto, protegido por temporizador de seguridad.

Q = 12,75 L/min.
P = 170 bar.
P = 4 Kw.
n = 1500 rpm.
V = 30 L.
Actuación 4 1 1,00

1,00 4.900,00 4.900,00

TOTAL CAPÍTULO ACT_4 ACTUACIÓN 4 (2 CS -> 1 CL).................................................................................... 21.900,00
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CAPÍTULO ACT_5 ACTUACIÓN 5 AMPLIACIÓN DE ISLAS                                 
SUBCAPÍTULO OC OBRA CIVIL                                                      
APARTADO CAP_01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 

CAP01_01     m   ML CORTE ASFALTO U HORMIGÓN CON DISCO                           

Corte de pavimento de aglomerado asfáltico u hormigón, mediante máquina de corte de disco, por
medios manuales, incluso p.p. de replanteo y  limpieza.
Presupuestos anteriores 18,00

18,00 1,97 35,46

01RSS90002   m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MECÁNICOS DE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA 

Demolición selectiva con medios mecánicos de solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor.
Medida la superficie inicial.
Presupuestos anteriores 12,00

12,00 8,48 101,76

TOTAL APARTADO CAP_01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS
PREVIOS............................................................................................

137,22
APARTADO CAP_02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

CAP02_02     m³  RELLENO DE GRAVAS CON MEDIOS MECÁNICOS                          

Relleno de grava filtrante sin clasificar, bajo cimentación y  en trasdós de prefabricado de hormigón,
formado por sucesivas capas uniformes de 20 cm. de espesor, extendidas y  compactadas en el pla-
no de corte, bajo cimentación y  trasdos de muros, realizado con medios mecánicos  Medido el volu-
men teórico ejecutado.
Presupuestos anteriores 8,00

8,00 18,10 144,80

02ACC00002   m3  EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, TIERRAS DE CONSIST. DURA           

Excavación, en apertura de caja, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos,
incluso perfilado de fondo, hasta una profundidad máx ima de 2.5 m. Medida en perfil natural.
Presupuestos anteriores 30,00

30,00 8,50 255,00

TOTAL APARTADO CAP_02 MOVIMIENTO DE TIERRAS............... 399,80
APARTADO CAP_03 PAVIMENTOS                                                      

15PBB00003   m   BORDILLO PREFABRICADO HM-40 ACHAFLANADO DE 10x20 cm             

Bordillo recto prefabricado de hormigón HM-25 achaflanado, de 8x23 cm de sección, asentado sobre
base de hormigón HM-20, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). Medida la longitud ejecutada.

15 15,00

15,00 18,39 275,85

15PSS00001   m2  SOLERA DE HORMIGÓN HM-20, DE 10 cm                              

Solera de hormigón HM-20, de 10 cm de espesor firme estabilizado y consolidado, incluso p.p. de
junta de contorno. Medida la superficie ejecutada.

Presupuestos anteriores 10,00

10,00 15,46 154,60

15PPP00005   m2  SOLADO CON BALDOSAS HIDRÁULICAS 20x20 cm NUEVE PASTILLAS        

Solado con baldosas hidráulicas de 20x20 cm de nueve pastillas, recibidas con mortero M5 (1:6), in-
cluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio formación de juntas, enlechado y lim-
pieza del pav imento. Medida la superficie ejecutada.
Presupuestos anteriores 5,00

5,00 30,47 152,35

TOTAL APARTADO CAP_03 PAVIMENTOS ..................................... 582,80
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TOTAL SUBCAPÍTULO OC OBRA CIVIL......................................... 6.718,92
OC               OBRA CIVIL                                                      

Presupuestos anteriores 6,00

6,00 1.119,82 6.718,92

DMMP             DESCARGA, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA                            

Actuación 5 6 6,00

6,00 3.380,18 20.281,08

EA               EQUIPO Y ARQUETA                                                

Arqueta de hormigón prefabricado de resistencia HA 35 N/mm2 con mallazo cuadrícula de 150x150
mm  y acero utilizado de diámetro 10 mm y B 500 S
(ver medidas en documento planos).
Estructura principal: Cuerpo armado con perfiles estructurales normalizados de 120x60x4 mm galva-
nizados en caliente según norma UNE EN-ISO 1461.
Cuenta con bulones interiores que le confieren la estabilidad adecuada para aportar mayor estabilidad
(ver medidas en documento planos).

Actuación 5 6 6,00

6,00 12.500,00 75.000,00

TOTAL CAPÍTULO ACT_5 ACTUACIÓN 5 AMPLIACIÓN DE ISLAS................................................................... 102.000,00
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CAPÍTULO ACT_6 ACTUACIÓN 6 CAMBIOS DE UBICACIÓN                                
SUBCAPÍTULO OC OBRA CIVIL                                                      
APARTADO CAP_01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 

CAP01_01     m   ML CORTE ASFALTO U HORMIGÓN CON DISCO                           

Corte de pavimento de aglomerado asfáltico u hormigón, mediante máquina de corte de disco, por
medios manuales, incluso p.p. de replanteo y  limpieza.
Presupuestos anteriores 18,00

18,00 1,97 35,46

01RSS90002   m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MECÁNICOS DE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA 

Demolición selectiva con medios mecánicos de solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor.
Medida la superficie inicial.
Presupuestos anteriores 12,00

12,00 8,48 101,76

TOTAL APARTADO CAP_01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS
PREVIOS............................................................................................

137,22
APARTADO CAP_02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

CAP02_02     m³  RELLENO DE GRAVAS CON MEDIOS MECÁNICOS                          

Relleno de grava filtrante sin clasificar, bajo cimentación y  en trasdós de prefabricado de hormigón,
formado por sucesivas capas uniformes de 20 cm. de espesor, extendidas y  compactadas en el pla-
no de corte, bajo cimentación y  trasdos de muros, realizado con medios mecánicos  Medido el volu-
men teórico ejecutado.
Presupuestos anteriores 8,00

8,00 18,10 144,80

02ACC00002   m3  EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, TIERRAS DE CONSIST. DURA           

Excavación, en apertura de caja, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos,
incluso perfilado de fondo, hasta una profundidad máx ima de 2.5 m. Medida en perfil natural.
Presupuestos anteriores 30,00

30,00 8,50 255,00

TOTAL APARTADO CAP_02 MOVIMIENTO DE TIERRAS............... 399,80
APARTADO CAP_03 PAVIMENTOS                                                      

15PBB00003   m   BORDILLO PREFABRICADO HM-40 ACHAFLANADO DE 10x20 cm             

Bordillo recto prefabricado de hormigón HM-25 achaflanado, de 8x23 cm de sección, asentado sobre
base de hormigón HM-20, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). Medida la longitud ejecutada.

15 15,00

15,00 18,39 275,85

15PSS00001   m2  SOLERA DE HORMIGÓN HM-20, DE 10 cm                              

Solera de hormigón HM-20, de 10 cm de espesor firme estabilizado y consolidado, incluso p.p. de
junta de contorno. Medida la superficie ejecutada.

Presupuestos anteriores 10,00

10,00 15,46 154,60

15PPP00005   m2  SOLADO CON BALDOSAS HIDRÁULICAS 20x20 cm NUEVE PASTILLAS        

Solado con baldosas hidráulicas de 20x20 cm de nueve pastillas, recibidas con mortero M5 (1:6), in-
cluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio formación de juntas, enlechado y lim-
pieza del pav imento. Medida la superficie ejecutada.
Presupuestos anteriores 5,00

5,00 30,47 152,35

TOTAL APARTADO CAP_03 PAVIMENTOS ..................................... 582,80
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TOTAL SUBCAPÍTULO OC OBRA CIVIL......................................... 13.437,84
OC               OBRA CIVIL                                                      

Presupuestos anteriores 12,00

12,00 1.119,82 13.437,84

EA               EQUIPO Y ARQUETA                                                

Arqueta de hormigón prefabricado de resistencia HA 35 N/mm2 con mallazo cuadrícula de 150x150
mm  y acero utilizado de diámetro 10 mm y B 500 S
(ver medidas en documento planos).
Estructura principal: Cuerpo armado con perfiles estructurales normalizados de 120x60x4 mm galva-
nizados en caliente según norma UNE EN-ISO 1461.
Cuenta con bulones interiores que le confieren la estabilidad adecuada para aportar mayor estabilidad
(ver medidas en documento planos).
Actuación 6 12 12,00

12,00 12.500,00 150.000,00

CH               CENTRAL HIDRÁULICA                                              

La central hidráulica está compuesta principalmente por el depósito, fabricado en chapa metálica
y  con superficies planas; cerrado en su parte superior por la tapa. Contiene un nivel v isual para
controlar el aceite hidráulico y  tapón de vaciado en la parte inferior sobre la que se colocan (salvo
montajes especiales) el grupo motor-bomba, tapón de llenado y aireación, filtro de retorno, bloque
con electro válvulas y  tuberías de unión, así como el manómetro con su válvula de protección.

Cilindro de simple efecto, protegido por temporizador de seguridad.

Q = 12,75 L/min.
P = 170 bar.
P = 4 Kw.
n = 1500 rpm.
V = 30 L.
Actución 6 12 12,00

12,00 4.900,00 58.800,00

DESM             DESMONTAJE, DESCARGA, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA                

Actuación 6 12 12,00

12,00 4.380,18 52.562,16

TOTAL CAPÍTULO ACT_6 ACTUACIÓN 6 CAMBIOS DE UBICACIÓN............................................................... 235.600,00
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CAPÍTULO ACT_7 ACTUACIÓN 7 PUESTA A CERO                                       

ACT07_1      u   CARGA TRASERA DE DOS BUZONES                                    

 La puesta a cero consiste en trabajos tales como; Limpieza, desengrasado e higienización, rascado
y  pintado de estructura, extracción
de agua y basura del foso, rascado y pintado de la chapa suelo, arreglo y pintura de buzones, susti-
tución de la placa buzón, sustitución de la chapa del suelo

CT-2 4 4,00

4,00 700,00 2.800,00

ACT07_2      u   CARGA TRASERA DE TRES BUZONES                                   

 La puesta a cero consiste en trabajos tales como; Limpieza, desengrasado e higienización, rascado
y  pintado de estructura, extracción
de agua y basura del foso, rascado y pintado de la chapa suelo, arreglo y pintura de buzones, susti-
tución de la placa buzón, sustitución de la chapa del suelo

CT-3 10 10,00

10,00 975,00 9.750,00

ACT07_3      u   CARGA TRASERA DE CUATRO BUZONES                                 

 La puesta a cero consiste en trabajos tales como; Limpieza, desengrasado e higienización, rascado
y  pintado de estructura, extracción
de agua y basura del foso, rascado y pintado de la chapa suelo, arreglo y pintura de buzones, susti-
tución de la placa buzón, sustitución de la chapa del suelo

CT-4 5 5,00

5,00 1.200,00 6.000,00

ACT07_4      u   CARGA LATERAL DE UN BUZÓN                                       

 La puesta a cero consiste en trabajos tales como; Limpieza, desengrasado e higienización, rascado
y  pintado de estructura, extracción
de agua y basura del foso, rascado y pintado de la chapa suelo, arreglo y pintura de buzones, susti-
tución de la placa buzón, sustitución de la chapa del suelo

CL-1 7 7,00

7,00 850,00 5.950,00

ACT07_5      u   CARGA LATERAL DE DOS BUZONES                                    

CL-2 48 48,00

48,00 1.500,00 72.000,00

PA               PARTIDA ALZADA                                                  

Unidad de partida alzada a justificar para realización de trabajos imprev istos que puedan surgir en la
puesta a cero de las plataformas de contenedores soterrados de
carga lateral y trasera

1 1,00

1,00 24.125,00 24.125,00

TOTAL CAPÍTULO ACT_7 ACTUACIÓN 7 PUESTA A CERO............................................................................... 120.625,00
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CAPÍTULO SYS SEGURIDAD Y SALUD                                               

TOTAL CAPÍTULO SYS SEGURIDAD Y SALUD.................................................................................................. 4.546,06
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CAPÍTULO RED GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

TOTAL CAPÍTULO RED GESTIÓN DE RESIDUOS.............................................................................................. 1.496,13
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CAPÍTULO CC CONTROL DE CALIDAD                                              

TOTAL CAPÍTULO CC CONTROL DE CALIDAD.................................................................................................. 8.175,12

TOTAL...................................................................................................................................................................... 1.649.242,31
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
                                                                
CAPITULO RESUMEN EUROS %

ACT_1 ACTUACIÓN 1 (3 CS -> 2 CL) ........................................................................................................................ 1.050.300,00 63,68
ACT_2 ACTUACIÓN 2 (2 CS -> 2 CL) ........................................................................................................................ 38.900,00 2,36
ACT_3 ACTUACIÓN 3 (1 CS -> 1 CL) ........................................................................................................................ 65.700,00 3,98
ACT_4 ACTUACIÓN 4 (2 CS -> 1 CL) ........................................................................................................................ 21.900,00 1,33
ACT_5 ACTUACIÓN 5 AMPLIACIÓN DE ISLAS............................................................................................................ 102.000,00 6,18
ACT_6 ACTUACIÓN 6 CAMBIOS DE UBICACIÓN........................................................................................................ 235.600,00 14,29
ACT_7 ACTUACIÓN 7 PUESTA A CERO................................................................................................................... 120.625,00 7,31
SYS SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 4.546,06 0,28
RED GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................................................... 1.496,13 0,09
CC CONTROL DE CALIDAD................................................................................................................................. 8.175,12 0,50

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.649.242,31
9,00% Gastos generales.......................... 148.431,81
3,00% Beneficio industrial ........................ 49.477,27

SUMA DE G.G. y  B.I. 197.909,08

21,00% I.V.A....................................................................... 387.901,79

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 2.235.053,18

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 2.235.053,18

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y TRES  EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

, a 03 de diciembre de 2020.

El promotor                                                La dirección facultativa                                
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